
令和７年度

閲覧設計書

　閲覧設計書はあくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための
参考資料であり、建設工事請負契約書第１条第１項に規定する設計図書の一
部ではありません。入札にあたっては設計図書に基づき積算してください。

霧島市 建設部 建築住宅課

１.工事名称 R7霧島市立医師会医療センター外構1期整備工事(建築)

２.工事場所 霧島市隼人町松永　地内

３.工期T(か月) 6.0

４.共通費基準 公共建築工事共通費積算基準（令和７年改定）

５.単価根拠 採 用 資 料 名 発 行 時 期

建設物価 2025年9月号

建築コスト情報 2025年7月号

建築施工単価 2025年7月号

積算資料 2025年9月号



工事費内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
機械設備工事    CK  直接工事費

1   
式

計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式
CM  コメント

調査基準価格 CH  調査基準価格
1   

式

工事費内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

調査基準価格の100/110 CH2 調査基準価格割戻
1   

式



工事種別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        WP
1   

式
機械設備工事    WP

1   
式

計



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

救急風除室増築  WP
1   

式
救急用キャノピー WP

1   
式

駐輪場２        WP
1   

式
計

機械設備工事  種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

救急風除室増築  WP
1   

式
屋外            WP

1   
式

計



建築工事　科目別内訳
救急風除室増築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    WP
1   

式
土工事          WP

1   
式

地業工事        WP
1   

式
コンクリート工事 WP

1   
式

型枠工事        WP
1   

式
鉄筋工事        WP

1   
式

鉄骨工事        WP
1   

式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事  WP

1   
式

防水工事        WP
1   

式
屋根及びとい工事 WP

1   
式

金属工事        WP
1   

式
左官工事        WP

1   
式

金属製建具工事  WP
1   

式
ガラス工事      WP

1   
式

塗装工事        WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
救急風除室増築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内外装工事      WP
1   

式
ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 WP

1   
式

撤去工事        WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計



建築工事　科目別内訳
救急用キャノピー

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    WP
1   

式
土工事          WP

1   
式

地業工事        WP
1   

式
コンクリート工事 WP

1   
式

型枠工事        WP
1   

式
鉄筋工事        WP

1   
式

鉄骨工事        WP
1   

式
防水工事        WP

1   
式

屋根及びとい工事 WP
1   

式
左官工事        WP

1   
式

塗装工事        WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

建築工事  科目別内訳
駐輪場２

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    WP
1   

式
基礎工事        WP

1   
式

上屋工事        WP
1   

式
計



機械設備工事　科目別内訳
救急風除室増築

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

機械設備工事    WP
1   

式
計

機械設備工事  科目別内訳
屋外

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

受水槽排泥弁設置工事 006
1   

式
計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          建新 B0-132511 No.1         標準

19.8 
㎡

墨出し          S造 小規模                      建新 代価表    0001
19.8 複合単価

㎡
養生            S造 小規模                      建新 代価表    0002

19.8 複合単価
㎡

整理清掃後片付け S造 小規模                      建新 代価表    0003
19.8 複合単価

㎡
枠組本足場      手摺先行方式 12m未満　存置3ｹ月  建新 代価表    0004

建枠600×1700 布枠500           59.6 複合単価
最上部安全手摺､運搬費含む       ㎡

内部仕上足場    脚立足場                        建新 代価表    0005
階高4.0m以下 運搬費含む         19.8 複合単価

㎡
養生シート張り  飛散防止養生ｼｰﾄ　存置3ｹ月       建新 代価表    0006

運搬費含む                      59.6 複合単価
㎡

仮設間仕切      A種 両面石膏ﾎﾞｰﾄﾞ               建新 代価表    0007
7.6 複合単価

㎡
計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          小規模                          建新 代価表    0009
40.7 複合単価

ｍ3
埋戻し(Ｂ種)    発生土 建物廻り仮置き           建新 代価表    0010

9.6 複合単価
ｍ3

建設発生土運搬  建新 代価表    0011
31.1 複合単価

ｍ3
土工機械運搬費  建新 代価表    0012

2   複合単価
往復

計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 地業工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

浅層地盤改良    H=2.00m 固化剤100kg/m3          建新 浅層改良 1
25.3 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 コンクリート工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通コンクリート Fc=24N/mm2 S18 高性能AE減水剤   建新 刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 1
基礎部                          22   25-9建設物価P114

ｍ3 25-9積算資料P138
普通コンクリート Fc=24N/mm2 S18 高性能AE減水剤   建新 刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 1

腰壁･柱根巻                     1.3 25-9建設物価P114
ｍ3 25-9積算資料P138

普通コンクリート Fc=24N/mm2 S18 高性能AE減水剤   建新 刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 1
地上ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ                    4.3 25-9建設物価P114

ｍ3 25-9積算資料P138
普通コンクリート Fc=18N/mm2 S15                  建新 代価表    0017

捨てｺﾝ                          1.3 複合単価
ｍ3

コンクリート打設 ポンプ圧送共                    建新 別紙 00-0001
手間            1   

式
構造体強度補正  建新 別紙 00-0002

1   
式

計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 型枠工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通合板型枠    基礎部                          建新 代価表    0026
41.3 複合単価

㎡
打放し合板型枠  基礎部 A種                      建新 代価表    0027

8.2 複合単価
㎡

打放し合板型枠  基礎部 C種                      建新 代価表    0028
25.6 複合単価

㎡
打放し合板型枠  地上軸部 A種                    建新 代価表    0029

21.6 複合単価
㎡

型枠運搬        4t車 30km程度                   建新 代価表    0030
96.7 複合単価

㎡
目地棒          打継目地 20×10                 建新 代価表    0031

11.8 複合単価
ｍ

躯体緩衝材      FP板 厚340 材工共               建新 代価表    0032
(既存手術室棟接続部) 図14       11.6 複合単価

㎡
打放し面補修    A種 ｺｰﾝ処理                     建新 代価表    0033

29.8 複合単価
㎡

打放し面補修    C種 ｺｰﾝ処理                     建新 代価表    0034
全面目違いばらい                25.6 複合単価

㎡
計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 鉄筋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

異形鉄筋        SD295 D10                       建新 刊:鉄筋 1
0.8 25-9建設物価P18

ｔ 25-9積算資料P24
異形鉄筋        SD295 D13                       建新 刊:鉄筋 2

1.7 25-9建設物価P18
ｔ 25-9積算資料P24

異形鉄筋        SD295 D16                       建新 刊:鉄筋 3
0.6 25-9建設物価P18

ｔ 25-9積算資料P24
異形鉄筋        SD345 D19                       建新 刊:鉄筋 4

0.3 25-9建設物価P18
ｔ 25-9積算資料P24

鉄筋スクラップ控 鉄屑 ﾍﾋﾞｰ H2                    建新 刊:鉄筋 7
除              ▲0.1 25-9建設物価P795

ｔ 25-9積算資料P77
鉄筋加工組立    基礎部                          建新 代価表    0035

2.7 複合単価
ｔ

鉄筋加工組立    S造 床版                        建新 代価表    0036
0.6 複合単価

ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車 30km程度                  建新 代価表    0037

細物                            2.4 複合単価
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車 30km程度                  建新 代価表    0038
太物                            0.9 複合単価

ｔ
ガス圧接        D19-D19                         建新 代価表    0039

6   複合単価
か所

計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（鋼材）        (コメント)

切板鋼板        SS400 PL-6                      建新 刊:鉄骨 1
0.04 25-9建設物価P44､45

ｔ 25-9積算資料P43
切板鋼板        SS400 PL-9                      建新 刊:鉄骨 2

0.1 25-9建設物価P44､45
ｔ 25-9積算資料P43

切板鋼板        SS400 PL-25                     建新 刊:鉄骨 3
0.2 25-9建設物価P44

ｔ 25-9積算資料P43
切板鋼板        SN490C PL-16                    建新 刊:鉄骨 4

0.1 25-9建設物価P44
ｔ 25-9積算資料P43

H形鋼           SS400 H-200×100×5.5×8        建新 刊:鉄骨 5
0.1 25-9建設物価P27

ｔ 25-9積算資料P31
H形鋼           SS400 H-300×150×6.5×9        建新 刊:鉄骨 6

0.6 25-9建設物価P27
ｔ 25-9積算資料P31

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SSC400 C-90×45×20×2.3        建新 鉄骨 1
0.03 見積

ｔ
角形鋼管        STKR400 □-100×50×2.3         建新 刊:鉄骨 7

0.03 25-9建設物価P47
ｔ 25-9積算資料P45

角形鋼管        BCR295 □-250×250×9           建新 刊:鉄骨 8
0.9 25-9建設物価P46

ｔ 25-9積算資料P46
鉄骨スクラップ控 ﾍﾋﾞｰ H2                         建新 刊:鉄骨 15
除              ▲0.1 25-9建設物価P795

ｔ 25-9積算資料P77
（加工組立建方） (コメント)

工場加工組立    溶接材料及び溶接手間共          建新 鉄骨 2
隅肉6mm換算 46.3m/t             1.9 見積

ｔ
工場錆止め塗装  JIS K 5674 工場2回塗り          建新 鉄骨 3

17.3 見積
㎡

鉄骨運搬        建新 鉄骨 4
1.9 見積

ｔ

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

現場建方        揚重機別途                      建新 鉄骨 5
1.9 見積

ｔ
トルシア形高力ボ S10T M20 L=45                   建新 刊:鉄骨 20
ルト            5   25-9建設物価P62

本 25-9積算資料P60
トルシア形高力ボ S10T M20 L=50                   建新 刊:鉄骨 21
ルト            50   25-9建設物価P62

本 25-9積算資料P60
トルシア形高力ボ S10T M20 L=55                   建新 刊:鉄骨 22
ルト            134   25-9建設物価P62

本 25-9積算資料P60
中ボルト        M12 L=35                        建新 刊:鉄骨 23

13   25-9建設物価P67､68
本 25-9積算資料P63､67

中ボルト        M12 L=80                        建新 刊:鉄骨 24
17   25-9建設物価P67､68

本 25-9積算資料P63､67
トルシア形高力ボ 建新 鉄骨 6
ルト締付け      180   見積

本
中ボルト締付け  建新 代価表    0041

28   複合単価
本

計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 鉄骨工事 付帯鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

竪樋受け一次ファ SS400 FB-9×100×180 材工共     建新 鉄骨 7
スナー          6   見積

か所
アンカーボルト  ABR400 M16 L=320 材工共         建新 代価表    0045

32   複合単価
本

超音波探傷試験  工場 第三者 AOQL2.5% 第6水準    建新 刊:鉄骨 40
20   

か所 25-7建築施工単価P209
フラットデッキ  t=1.2 ﾘﾌﾞH=100 材工共           建新 ﾃﾞｯｷ 1

18.6 見積
㎡

デッキ受け金物  柱廻り                          建新 鉄骨 10
4   見積

か所
デッキ受け金物  梁継手廻り                      建新 鉄骨 11

16   見積
か所

コンクリート流止 PL-3.2 H=150 L=390              建新 ﾃﾞｯｷ 2
め              補強L-50×50×6@600共           19.1 見積

ｍ
軽量形鋼構造    SSC400 C-90×45×20×2.3        建新 鉄骨 8

0.03 見積
ｔ

柱底均しモルタル A種　厚50 450×450              建新 代価表    0042
4   複合単価

か所
スタッドボルト  φ16　L=100　材工共             建新 刊:鉄骨 41

15   
本 25-7建築施工単価P213

スタッドボルト  φ19　L=100　材工共             建新 刊:鉄骨 42
98   

本 25-7建築施工単価P213
鉄骨足場        建新 代価表    0043

16   複合単価
㎡

水平ネット張り  建新 代価表    0044
16   複合単価

㎡
計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 鉄骨工事 耐火被覆

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐火被覆        ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 t=45                 建新 刊:鉄骨 51
柱2時間耐火                     8.6 25-7建築ｺｽﾄ情報P199

㎡ 25-7建築施工単価P229
耐火被覆        ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 t=45                 建新 刊:鉄骨 52

梁2時間耐火                     14.9 25-7建築ｺｽﾄ情報P199
㎡ 25-7建築施工単価P229

計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁 ＡＬＣ板     厚100 縦張                      建新 ALC 1
35.2 見積

㎡
壁 ＡＬＣ板     厚100 縦張                      建新 ALC 2
コーナーパネル  5.9 見積

㎡
ＡＬＣ板        L-50×50×6 取付ﾋﾟｰｽ共          建新 ALC 3
定規金物        埋込ｱﾝｶｰ共                      11.2 見積

ｍ
ＡＬＣ板        L-65×65×6 取付ﾋﾟｰｽ共          建新 ALC 4
定規金物        埋込ｱﾝｶｰ共                      13   見積

ｍ
ＡＬＣ板        L-65×65×6 取付ﾋﾟｰｽ共          建新 ALC 5
開口補強金物    7.1 見積

ｍ
ＡＬＣ板        W=100                           建新 ALC 6
耐火目地材      35.5 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 防水工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

平部 X-1 通気緩衝工法           建新 塗膜防水 1
塗膜防水        表面塗装共                      17.6 見積

㎡
立上 X-1 通気緩衝工法           建新 塗膜防水 2

塗膜防水        表面塗装共 天端含む             8.5 見積
㎡

シーリング      打継目地                        建新 代価表    0047
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×10                11.8 複合単価

ｍ
シーリング      ALC板目地                       建新 代価表    0048

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×10 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ共     29.6 複合単価
ｍ

シーリング      EXP.J取合                       建新 代価表    0049
変成ｼﾘｺﾝ 25×20                 6.2 複合単価

ｍ
シーリング      EXP.J取合                       建新 代価表    0050

変成ｼﾘｺﾝ 17×20                 7.2 複合単価
ｍ

シーリング      建具周囲                        建新 代価表    0051
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10+15×10 7.4 複合単価

ｍ
計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 防水工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

シーリング      ｹｲｶﾙ板目地                      建新 代価表    0052
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 6×6          44.5 複合単価

ｍ
シーリング      ﾗｲﾆﾝｸﾞ取合                      建新 代価表    0053

ｼﾘｺﾝ1液 10×10 防ｶﾋﾞ剤入        5.3 複合単価
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 屋根及びとい工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ルーフドレイン  ｽﾃﾝﾚｽ製 横型 φ=100             建新 既製金物 1
塗膜防水用 呼び樋共             2   見積

か所
竪樋            ｱﾙﾐ φ=75 ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ               建新 ｱﾙﾐ樋 1

6.6 見積
ｍ

排水管 継手     ｱﾙﾐ ｷｬｯﾌﾟ φ=75 空気孔10φ      建新 ｱﾙﾐ樋 2
2   見積

か所
排水管 継手     ｱﾙﾐ T字 φ=75                   建新 ｱﾙﾐ樋 3

2   見積
か所

計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 金属工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＸＰ．Ｊ金物  屋根+外壁 ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100       建新 EXP.J 1
耐火材 t=12.5                   6.2 見積
ABC商会:H370-APW同等            ｍ

ＥＸＰ．Ｊ金物  外壁ｺｰﾅｰ ｱﾙﾐ製 ｸﾘﾗﾝｽ100         建新 EXP.J 2
耐火材 t=12.5                   7.2 見積
ABC商会:S10-AEWC同等            ｍ

計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 金属工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床点検口        600角 ｽﾃﾝﾚｽ目地 張物用          建新 代価表    0055
防臭 防水ﾀｲﾌﾟ                   1   複合単価

か所
壁 ステンレスパ HL 厚1.5 硅ｶﾙ板面               建新 SUS金物 1
ネル張          3.2 見積

㎡
壁 軽鉄間仕切   65形 下地張りあり @300          建新 代価表    0056

26.2 複合単価
㎡

壁 軽鉄間仕切   65形 下地張りあり @450          建新 代価表    0057
26.2 複合単価

㎡
軽量鉄骨壁下地  65形  W1800×H2000 3方          建新 代価表    0058
開口部補強      2   複合単価

か所
天井 軽量鉄骨天 19形 直張用 @300                建新 代価表    0059
井下地          ふところ高 1.5m未満             18.2 複合単価

㎡
天井 インサート ﾃﾞｯｷ用                          建新 代価表    0060

18.2 複合単価
㎡

タラップ        幅400 ｽﾃﾝﾚｽ φ22 打込           建新 SUS金物 2
3   見積

か所
天井 回縁       塩ﾋﾞ製                          建新 代価表    0061

20.3 複合単価
ｍ

下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      建新 B0-235422 No.1         協議

2.6 
ｍ

天井点検口      ｱﾙﾐ製 450角 一般形              建新 代価表    0062
屋内用 目地ﾀｲﾌﾟ                 5   複合単価

か所
ライニング甲板  150×30 ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL          建新 SUS金物 3

曲げ加工                        2.6 見積
ｍ

ＥＸＰ．Ｊ金物  内部 壁ｺｰﾅｰ 幅160               建新 EXP.J 3
樹脂製ｶﾊﾞｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ100            5.4 見積
ABC商会:EU-BC100C同等           ｍ

ＥＸＰ．Ｊ金物  内部 天井ｺｰﾅｰ 幅160             建新 EXP.J 4
樹脂製ｶﾊﾞｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ100            2.6 見積
ABC商会:EU-BC100C同等           ｍ

オートドア      W660×H900                      建新 SUS金物 5
衝突防止柵      4   見積

か所



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 金属工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防水パン        W300～400×L5900×H100          建新 SUS金物 6
SUS304 PL-1.5                   1   見積

か所
防水パン受金物  W1000×L5900                    建新 ST金物 1

受材:C-60×30×10×1.6          1   見積
通し:L-50×50×3                か所

塩ビ自在ドレイン VP50用                          建新 代価表    0063
1   複合単価

か所
縦樋            VP50                            建新 刊:樋 2

横引樋､ｴﾙﾎﾞ共                   4.7 
ｍ 25-7建築施工単価P291

計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 左官工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床 コンクリート 塗膜防水下地                    建新 代価表    0064
直均し仕上      17.6 複合単価

㎡
笠木 コンクリー W=230 塗膜防水下地              建新 代価表    0065
ト直均し仕上    12.4 複合単価

㎡
壁 防水形複層塗 ｱｸﾘﾙ系 耐候形3種 水系           建新 代価表    0066
材Ｅ            つや有 ゆず肌 ALC板面           35.4 複合単価

下地調整塗材合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼﾗｰ共 ㎡
壁 防水形複層塗 ｱｸﾘﾙ系 耐候形3種 水系           建新 代価表    0067
材Ｅ            つや有 ゆず肌 ｺﾝｸﾘｰﾄ面          11.3 複合単価

下地調整塗材C-1共               ㎡
建具周囲        外部建具                        建新 代価表    0068
防水モルタル充填 7.4 複合単価

ｍ
計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 左官工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて                          建新 代価表    0069
仕上げ          薄張り物下地                    15.8 複合単価

㎡
地下ピット      金ごて                          建新 代価表    0070
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 直均し仕上                      12.8 複合単価

㎡
建具周囲        内部建具                        建新 代価表    0071
モルタル充填    1.8 複合単価

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 金属製建具工事 ステンレス製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

※特記なき限り 仕上:HL 普通曲げ (コメント)
付属金物一式共                  

（外部）        (コメント)

SSD-01          W1710×H2000                    建新 SSD 1
引分け自動ドア  1   見積

か所
（内部）        (コメント)

SSD-01          W1710×H2000                    建新 SSD 1
引分け自動ドア  1   見積

か所
計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 金属製建具工事 自動ドア開閉装置

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

（外部）        (コメント)

SSD-01          光電ｾﾝｻｰ                        建新 自動ﾄﾞｱ 1
自動ドア開閉装置 W1710×H2000                    1   見積

か所
（内部）        (コメント)

SSD-01          光電ｾﾝｻｰ                        建新 自動ﾄﾞｱ 1
自動ドア開閉装置 W1710×H2000                    1   見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 ガラス工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

強化ガラス      厚10.0 2.0m2以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ清掃共   建新 代価表    0008
5.8 複合単価

㎡
飛散防止フィルム 建新 刊:ｶﾞﾗｽ 1

5.8 ｶﾀﾛｸﾞ
㎡ 3M

遮熱フィルム    建新 刊:ｶﾞﾗｽ 
10   ｶﾀﾛｸﾞ

㎡ 3M
計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 塗装工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  建新 B0-538823 No.1         市加
素地B種                         18.2 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  建新 B0-538823 No.1         市加

素地B種                         1.6 
㎡

下り天井        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  建新 代価表    0074
ＥＰ－Ｇ塗り    素地B種                         1   

㎡
計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 内外装工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床 厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹 厚3.0 平滑工法                  建新 塗床 1
脂系塗床        ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        15.8 見積

㎡
立上 厚膜型ｴﾎﾟｷｼ 厚3.0 平滑工法                  建新 塗床 2
樹脂系塗床      ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        14.1 見積

㎡
壁 せっこうボー 厚12.5 不燃 突付け              建新 代価表    0075
ド張り          26.2 複合単価

㎡
壁 けい酸カルシ 厚6.0                           建新 代価表    0076
ウム板張り      3.2 複合単価

㎡
壁 化粧けい酸カ 厚6.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面                   建新 刊:内装 1
ルシウム板張り  26.2 25-7建築ｺｽﾄ情報P375

㎡
壁 硬質ウレタン 厚35 A種1H                      建新 刊:内装 2
フォーム吹付    30.7 25-7建築ｺｽﾄ情報P379

㎡ 25-7建築施工単価P417
天井 けい酸カル 厚6.0                           建新 代価表    0077
シウム板張り    18.2 

㎡
天井 硬質ウレタ 厚35 A種1H                      建新 刊:内装 3
ンフォーム吹付  19.3 25-7建築ｺｽﾄ情報P379

㎡ 25-7建築施工単価P417
ﾋﾟｯﾄ ｽﾗﾌﾞ下     厚75 2種b                       建新 代価表    0078
合成樹脂発泡材打 12.8 複合単価
込み            ㎡

計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EX-04           W1000×D600×H300               建新 代価表    0079
駐車場入り口サイ 1   複合単価
ン基礎          か所
EX-05           W1000×D600×H300               建新 代価表    0080
駐車場入り口サイ 1   複合単価
ン基礎          か所
EX-06           W1000×D600×H300               建新 代価表    0081
救急車入り口サイ 2   複合単価
ン基礎          か所
EX-10           W1000×D600×H300               建新 代価表    0082
関係者専用サイン 2   複合単価
基礎            か所
EX-14           W1200×D600×H300               建新 代価表    0083
外構案内マップサ 1   複合単価
イン基礎        か所
EX-15           W1000×D600×H300               建新 代価表    0084
出口誘導サイン基 1   複合単価
礎              か所
EX-04           自立　600×H2000×D63           建新 ｻｲﾝ 1
駐車場入り口サイ 1   見積
ン              か所
EX-05           自立　600×H2000×D63           建新 ｻｲﾝ 2
駐車場入り口サイ 材料支給･取付手間は本工事       1   見積
ン              か所
EX-06           自立　600×H2000×D192          建新 ｻｲﾝ 3
救急車入り口サイ 2   見積
ン              か所
EX-10           自立　600×H1500×D63           建新 ｻｲﾝ 4
関係者専用サイン 2   見積

か所
EX-14           自立　750×H1750×D63           建新 ｻｲﾝ 5
外構案内マップサ 1   見積
イン            か所
EX-15           自立　600×H1500×D63           建新 ｻｲﾝ 6
出口誘導サイン  1   見積

か所
EX-20           突出　450×450×D150            建新 ｻｲﾝ 7
救急誘導サイン  1   見積

か所
EX-21           H=600 扉貼 ｼｰﾄ                  建新 ｻｲﾝ 8
救急入口サイン  1   見積

か所
EX-22           ｽﾃﾝﾚｽ切文字 HL                  建新 ｻｲﾝ 9
救急センター名称 H=150 5文字                     1   見積

か所

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EX-23           壁付　200×200                  建新 ｻｲﾝ 10
インターフォンサ 1   見積
イン            か所
土工機械運搬費  建新 代価表    0012

2   複合単価
往復

建設発生土運搬  建新 代価表    0014
2.8 複合単価

ｍ3
＜排水＞        (コメント)

雨水集水桝      既成桝 250角×H600 落蓋側溝用   建新 代価表    0085
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 歩行用 地業共        5   複合単価

か所
排水ピット      U型側溝 W200×H200 L=2000       建新 代価表    0086

地業共                          1   複合単価
か所

埋設管          硬質塩ﾋﾞ(VU) φ=100             建新 刊:排水 3
管上深 GL-300程度               8.8 25-7建築ｺｽﾄ情報P395

ｍ
根切り          小規模                          建新 代価表    0009

4.4 複合単価
ｍ3

埋戻し          小規模                          建新 代価表    0013
4.1 複合単価

ｍ3
建設発生土運搬  建新 代価表    0014

0.3 複合単価
ｍ3

計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

地流し          W3000×D800×H350               建新 SUS金物 4
柱欠有り                        1   見積
ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL 下地共           か所

計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 撤去工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設防水壁撤去  LGS+ｹｲｶﾙt10+10 集積共           建新 撤去 1
7.5 見積

㎡
計



建築工事　細目別内訳
救急風除室増築 撤去工事 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   建新 B0-284421 No.1         標準
撤去            集積共                          1.8 

㎡
天井下地撤去    集積共                          建新 B0-284422 No.1         標準

1.8 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
救急風除室増築 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込      その他ﾎﾞｰﾄﾞ類                   建新 撤去 2
0.3 見積

ｍ3 6,143
発生材運搬      その他ﾎﾞｰﾄﾞ類                   建新 代価表    0089

0.3 複合単価
ｍ3

建設発生土処分  建処 (見積り・刊行物等)
34.2 産業廃棄物処分費

ｍ3
発生材処分      その他ﾎﾞｰﾄﾞ類                   建処 産廃処分 20

0.3 見積
ｍ3

スクラップ      LGS                             建新 撤去 5
0.04 見積

ｔ
計



建築工事　細目別内訳
救急用キャノピー 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

隅遣方          建新 B0-132513 No.1         標準

4   
か所

平遣方          建新 B0-132512 No.1         標準

6   
か所

計

建築工事  細目別内訳
救急用キャノピー 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          小規模                          建新 代価表    0009
35.3 複合単価

ｍ3
埋戻し(Ｂ種)    発生土 建物廻り仮置き           建新 代価表    0010

15.5 複合単価
ｍ3

建設発生土運搬  建新 代価表    0011
19.8 複合単価

ｍ3
土工機械運搬費  駐輪場に含む                    (コメント)

計



建築工事　細目別内訳
救急用キャノピー 地業工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

浅層地盤改良    H=2.00m 固化剤100kg/m3          建新 浅層改良 2
52.6 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
救急用キャノピー コンクリート工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通コンクリート Fc=24N/mm2 S18 高性能AE減水剤   建新 刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 1
礎版                            14.5 25-9建設物価P114

ｍ3 25-9積算資料P138
普通コンクリート Fc=24N/mm2 S18 高性能AE減水剤   建新 刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 1

柱根巻･基礎梁                   17.8 25-9建設物価P114
ｍ3 25-9積算資料P138

普通コンクリート Fc=18N/mm2 S15                  建新 代価表    0017
捨てｺﾝ                          2.6 複合単価

ｍ3
コンクリート打設 ポンプ圧送共                    建新 別紙 00-0004
手間            1   

式
構造体強度補正  建新 別紙 00-0005

1   
式

計



建築工事　細目別内訳
救急用キャノピー 型枠工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

普通合板型枠    基礎部                          建新 代価表    0026
46.3 複合単価

㎡
打放し合板型枠  基礎部 C種                      建新 代価表    0028

4   複合単価
㎡

型枠運搬        4t車 30km程度                   建新 代価表    0030
50.3 複合単価

㎡
打放し面補修    C種 ｺｰﾝ処理                     建新 代価表    0034

全面目違いばらい                4   複合単価
㎡

計

建築工事  細目別内訳
救急用キャノピー 鉄筋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

異形鉄筋        SD295 D10                       建新 刊:鉄筋 1
0.1 25-9建設物価P18

ｔ 25-9積算資料P24
異形鉄筋        SD295 D13                       建新 刊:鉄筋 2

1.1 25-9建設物価P18
ｔ 25-9積算資料P24

異形鉄筋        SD295 D16                       建新 刊:鉄筋 3
1   25-9建設物価P18

ｔ 25-9積算資料P24
異形鉄筋        SD345 D19                       建新 刊:鉄筋 4

0.3 25-9建設物価P18
ｔ 25-9積算資料P24

異形鉄筋        SD345 D25                       建新 刊:鉄筋 5
1.5 25-9建設物価P18

ｔ 25-9積算資料P24
異形鉄筋        SD390 D32                       建新 刊:鉄筋 6

1.2 25-9建設物価P18
ｔ 25-9積算資料P24

鉄筋スクラップ控 鉄屑 ﾍﾋﾞｰ H2                    建新 刊:鉄筋 7
除              ▲0.1 25-9建設物価P795

ｔ 25-9積算資料P77
鉄筋加工組立    基礎部                          建新 代価表    0035

4.9 複合単価
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車 30km程度                  建新 代価表    0037
細物                            1.1 複合単価

ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車 30km程度                  建新 代価表    0038

太物                            3.8 複合単価
ｔ

ガス圧接        D25-D25                         建新 代価表    0040
40   複合単価

か所
計



建築工事　細目別内訳
救急用キャノピー 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1)鋼材          (コメント)

切板鋼板        SS400 PL-6                      建新 刊:鉄骨 1
0.1 25-9建設物価P44､45

ｔ 25-9積算資料P43
切板鋼板        SS400 PL-9                      建新 刊:鉄骨 2

0.5 25-9建設物価P44､45
ｔ 25-9積算資料P43

切板鋼板        SS400 PL-16                     建新 刊:鉄骨 9
0.2 25-9建設物価P44

ｔ 25-9積算資料P43
切板鋼板        SN490C PL-19                    建新 刊:鉄骨 10

0.2 25-9建設物価P44
ｔ 25-9積算資料P43

H形鋼           SS400 H-200×100×5.5×8        建新 刊:鉄骨 5
1.7 25-9建設物価P27

ｔ 25-9積算資料P31
H形鋼           SS400 H-250×250×9×14         建新 刊:鉄骨 11

1.6 25-9建設物価P27
ｔ 25-9積算資料P31

等辺山形鋼      SS400 L-65×65×6               建新 刊:鉄骨 12
0.4 25-9建設物価P33

ｔ 25-9積算資料P33
角形鋼管        BCR295 □-300×300×16          建新 刊:鉄骨 13

3.7 25-9建設物価P48
ｔ 25-9積算資料P46

鉄骨スクラップ控 H2                              建新 刊:鉄骨 15
除              ▲0.3 25-9建設物価P795

ｔ 25-9積算資料P77
2)加工組立建方  (コメント)

工場加工組立    溶接材料及び溶接手間共          建新 鉄骨 12
隅肉6mm換算 43.9m/t             8   見積

ｔ
溶融亜鉛メッキ  HDZ55                           建新 鉄骨 13

8   見積
ｔ

鉄骨運搬        建新 鉄骨 14
8   見積

ｔ
現場建方        揚重機別途                      建新 鉄骨 15

8   見積
ｔ

建築工事  細目別内訳
救急用キャノピー 鉄骨工事 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

溶融亜鉛メッキ高 F8T M16 L=40                    建新 刊:鉄骨 27
力ボルト        134   

本 25-9積算資料P61
溶融亜鉛メッキ高 F8T M20 L=50                    建新 刊:鉄骨 28
力ボルト        84   

本 25-9積算資料P61
溶融亜鉛メッキ高 F8T M20 L=60                    建新 刊:鉄骨 29
力ボルト        84   

本 25-9積算資料P61
溶融亜鉛メッキ高 F8T M20 L=65                    建新 刊:鉄骨 30
力ボルト        333   

本 25-9積算資料P61
溶融亜鉛メッキ高 建新 鉄骨 17
力ボルト締付    608   見積

本
計



建築工事　細目別内訳
救急用キャノピー 鉄骨工事 付帯鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

アンカーボルト  ABR400 M20 L=400 材工共         建新 代価表    0046
40   複合単価

本
超音波探傷試験  工場 第三者 AOQL2.5% 第6水準    建新 刊:鉄骨 40

20   
か所 25-7建築施工単価P209

柱底均しモルタル t=50 500×500                   建新 刊:鉄骨 54
5   

か所 25-7建築施工単価P213
計

建築工事  細目別内訳
救急用キャノピー 防水工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

シーリング      平ｶﾊﾞｰ柱部                      建新 代価表    0054
変成ｼﾘｺﾝ系 25×10               6   複合単価

ｍ
計



建築工事　細目別内訳
救急用キャノピー 屋根及びとい工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根 折板葺     重ね式 t=0.8 H=88  吊り工法     建新 折板 1
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板                 85.3 見積

㎡
シートスタット  吊工法用  座付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ         建新 折板 2

69.6 見積
ｍ

軒先フレーム    規格品  屋根同材                建新 折板 3
34.8 見積

ｍ
ケラバ納め      ｹﾗﾊﾞ包 糸=300程度 屋根同材      建新 折板 4

座付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 亜鉛ﾒｯｷ鋼板       10   見積
ｍ

軒先納め        軒先見切面戸 屋根同材           建新 折板 5
34.8 見積

ｍ
平板カバー      糸=540 屋根同材                 建新 折板 6

11.8 見積
ｍ

平板カバー柱部  300角×H150+140 屋根同材        建新 折板 7
5   見積

か所
軒樋            ｶﾞﾘﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8曲加工        建新 折板 8

W300×H200 受金物共             17.4 見積
ｍ

落口            φ=75 防塵網共                  建新 折板 9
2   見積

か所
竪樋            ｱﾙﾐ φ=75 ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ               建新 ｱﾙﾐ樋 4

掴み金物共                      7   見積
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
救急用キャノピー 左官工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

基礎天端        仕上                            建新 代価表    0072
コンクリ－ト金ご 5   複合単価
て仕上          ㎡

計



建築工事　細目別内訳
救急用キャノピー 塗装工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＤＰ塗装        亜鉛ﾒｯｷ鉄骨面 1級(ﾌｯ素樹脂)     建新 代価表    0073
錆止め共                        161   複合単価

㎡
計

建築工事  細目別内訳
救急用キャノピー 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分  建処 (見積り・刊行物等)
19.8 産業廃棄物処分費

ｍ3
計



建築工事　細目別内訳
駐輪場２ 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

隅遣方          建新 B0-132513 No.1         標準

4   
か所

平遣方          建新 B0-132512 No.1         標準

16   
か所

計

建築工事  細目別内訳
駐輪場２ 基礎工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          小規模                          建新 代価表    0009
52.9 複合単価

ｍ3
埋戻し(Ｂ種)    発生土 建物廻り仮置き           建新 代価表    0010

26.9 複合単価
ｍ3

建設発生土運搬  建新 代価表    0011
26   複合単価

ｍ3
建設発生土処分  建処 (見積り・刊行物等)

26   産業廃棄物処分費
ｍ3

土工機械運搬費  建新 代価表    0012
2   複合単価

往復
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 基礎下              建新 代価表    0015

材工共                          8   複合単価
ｍ3

普通コンクリート Fc=18N/mm2 S15                  建新 代価表    0017
捨てｺﾝ                          1.3 複合単価

ｍ3
普通コンクリート Fc=24N/mm2 S18 高性能AE減水剤   建新 刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 1

基礎部                          8   25-9建設物価P114
ｍ3 25-9積算資料P138

普通コンクリート Fc=24N/mm2 S18 高性能AE減水剤   建新 刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 1
舗装部                          8.6 25-9建設物価P114

ｍ3 25-9積算資料P138
コンクリート打設 建新 別紙 00-0006
手間            1   

式
構造体強度補正  建新 別紙 00-0007

1   
式

普通合板型枠    基礎部                          建新 代価表    0026
35.4 複合単価

㎡
型枠運搬        4t車 30km程度                   建新 代価表    0030

35.4 複合単価
㎡

異形鉄筋        SD295 D13                       建新 刊:鉄筋 2
0.9 25-9建設物価P18

ｔ 25-9積算資料P24
鉄筋スクラップ控 鉄屑 ﾍﾋﾞｰ H2                    建新 刊:鉄筋 7
除              ▲0.02 25-9建設物価P795

ｔ 25-9積算資料P77



建築工事　細目別内訳
駐輪場２ 基礎工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋加工組立    基礎部                          建新 代価表    0035
0.9 複合単価

ｔ
鉄筋運搬費      4ｔ車 30km程度                  建新 代価表    0037

細物                            0.9 複合単価
ｔ

基礎天端        仕上                            建新 代価表    0072
コンクリ－ト金ご 43.2 複合単価
て仕上          ㎡
砂利敷き        W185×H200                      建新 代価表    0016

21.6 複合単価
ｍ

縁石            150×120 地業共                 建新 (見積り・刊行物等)
21.6 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
駐輪場２ 上屋工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

駐輪場２上家    既製品 L21600×D2000×H2070     建新 通路ｼｪﾙﾀｰ 2
一本柱 屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ LED照明   1   見積
三協ｱﾙﾐ:ﾚｲﾛｰﾄﾞ同等              棟

計



機械設備工事　細目別内訳
救急風除室増築 機械設備工事 衛生器具設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

シャワー水栓    壁付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓             機新 代価表    0087
シャワーヘッド付                1   複合単価

個
計

機械設備工事  細目別内訳
救急風除室増築 機械設備工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        機新 M0-631132 No.2         標準
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            2   
(SGP-VB)        ｍ
給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         機新 M0-432111 No.2         補市

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   2   
 20A                            ｍ

計



機械設備工事　細目別内訳
救急風除室増築 機械設備工事 給湯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給湯・一般配管用 拡 管 式                        機新 M0-631172 No.2         標準
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管     屋内一般        20SU            11   

ｍ
仕切弁          10K(ねじ･給湯用) 20A            機新 M0-634617 No.2         標準
(管端防食ｺｱ)    1   

個
保温            機新 別紙 00-0003

1   
式

計

機械設備工事  細目別内訳
救急風除室増築 機械設備工事 消火設備スプリンクラー設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ形 閉鎖形                機新 M0-735211 No.2         参考

2   
個

消火・配管用    ねじ接合                        機新 M0-631181 No.2         標準
炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        25A             6   

ｍ
計



機械設備工事　細目別内訳
救急風除室増築 機械設備工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

散水栓撤去      機新 代価表    0088
1   複合単価

個
計

機械設備工事  細目別内訳
屋外 受水槽排泥弁設置工事 受水槽排泥弁設置工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管  SGP-VB-50A                      機新 (見積り・刊行物等)
1   見積

ｍ
内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管  SGP-VB-80A                      機新 (見積り・刊行物等)

5   見積
ｍ

同上継手接合材  機新 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
消耗品雑材料    機新 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

仕切弁          ｺｱGV-10K-50                     機新 (見積り・刊行物等)
2   見積

個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁        BV-80A(ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ)              機新 (見積り・刊行物等)

2   見積
個

配管工事費      機新 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
既設撤去工事    機新 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

保温工事        ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ,SUSﾗｯｷﾝｸﾞ           機新 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
産廃処分費      機処 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

法定福利費      機新 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
諸経費          機新 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

計



建築工事　別紙明細
救急風除室増築 コンクリート工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート打設 ポンプ圧送共                    別紙 00-0001
手間            1   

式
コンクリート打設 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                代価表    0018
手間            22   

ｍ3
コンクリート打設 腰壁･柱根巻 人力打設            代価表    0019
手間            1.3 

ｍ3
コンクリート打設 地上ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設          代価表    0020
手間            4.3 

ｍ3
コンクリート打設 捨てｺﾝ 人力打設                 代価表    0021
手間            1.3 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        4.3 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満      B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        22   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.1         参考
組立            1   

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満      B0-134224 No.1         参考
組立            1   

台
計

建築工事　別紙明細
救急風除室増築 コンクリート工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造体強度補正  別紙 00-0002
1   

式
構造体強度補正  Fc=24N/mm2 S18 +6N              刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 2

基礎部                          22   25-9建設物価P114
ｍ3 25-9積算資料P138

構造体強度補正  Fc=24N/mm2 S18 +6N              刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 2
腰壁･柱根巻                     1.3 25-9建設物価P114

ｍ3 25-9積算資料P138
構造体強度補正  Fc=24N/mm2 S18 +6N              刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 2

地上ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ                    4.3 25-9建設物価P114
ｍ3 25-9積算資料P138

計



建築工事　別紙明細
救急用キャノピー コンクリート工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート打設 ポンプ圧送共                    別紙 00-0004
手間            1   

式
コンクリート打設 礎版 人力打設                   代価表    0022
手間            14.5 

ｍ3
コンクリート打設 柱根巻･基礎梁 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設         代価表    0023
手間            17.8 

ｍ3
コンクリート打設 捨てｺﾝ 人力打設                 代価表    0021
手間            2.6 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        17.8 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.1         参考
組立            1   

台
計

構造体強度補正  別紙 00-0005
1   

式
構造体強度補正  Fc=24N/mm2 S18 +6N              刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 2

礎版                            14.5 25-9建設物価P114
ｍ3 25-9積算資料P138

構造体強度補正  Fc=24N/mm2 S18 +6N              刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 2
柱根巻･基礎梁                   17.8 25-9建設物価P114

ｍ3 25-9積算資料P138
計

建築工事　別紙明細
駐輪場２ 基礎工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート打設 別紙 00-0006
手間            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         B0-134215 No.1         協参

-                    S15～S18   1.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部 人力打設                 代価表    0024
8   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  舗装部 人力打設                 代価表    0025

8.6 
ｍ3

計

構造体強度補正  別紙 00-0007
1   

式
構造体強度補正  Fc=24N/mm2 S18 +6N              刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 2

基礎部                          8   25-9建設物価P114
ｍ3 25-9積算資料P138

構造体強度補正  Fc=24N/mm2 S18 +6N              刊:ｺﾝｸﾘｰﾄ 2
舗装部                          8.6 25-9建設物価P114

ｍ3 25-9積算資料P138
計



機械設備工事　別紙明細
救急風除室増築 機械設備工事 給湯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温            別紙 00-0003
1   

式
給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         M0-432131 No.2         補市

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   11   
 15A                            ｍ

計



1
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築工事 救急風除室増築
地業工事

浅層地盤改良    H=2.00m 固化剤100kg/m3          浅層改良 1
25.3 10,000   253,000   見積

㎡
建築工事 救急風除室増築

鉄骨工事
本体鉄骨

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SSC400 C-90×45×20×2.3        鉄骨 1
0.03 175,000   5,250   見積

ｔ
工場加工組立    溶接材料及び溶接手間共          鉄骨 2

隅肉6mm換算 46.3m/t             1.9 160,000   304,000   見積
ｔ

工場錆止め塗装  JIS K 5674 工場2回塗り          鉄骨 3
17.3 3,000   51,900   見積

㎡
鉄骨運搬        鉄骨 4

1.9 25,000   47,500   見積
ｔ

現場建方        揚重機別途                      鉄骨 5
1.9 75,000   142,500   見積

ｔ
トルシア形高力ボ 鉄骨 6
ルト締付け      180   160   28,800   見積

本
建築工事 救急風除室増築

鉄骨工事
付帯鉄骨

竪樋受け一次ファ SS400 FB-9×100×180 材工共     鉄骨 7
スナー          6   600   3,600   見積

か所
フラットデッキ  t=1.2 ﾘﾌﾞH=100 材工共           ﾃﾞｯｷ 1

18.6 7,600   141,360   見積
㎡

デッキ受け金物  柱廻り                          鉄骨 10
4   2,100   8,400   見積

か所
デッキ受け金物  梁継手廻り                      鉄骨 11

16   2,100   33,600   見積
か所

コンクリート流止 PL-3.2 H=150 L=390              ﾃﾞｯｷ 2
め              補強L-50×50×6@600共           19.1 8,800   168,080   見積

ｍ

2
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量形鋼構造    SSC400 C-90×45×20×2.3        鉄骨 8
0.03 250,000   7,500   見積

ｔ
建築工事 救急風除室増築

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
外部

壁 ＡＬＣ板     厚100 縦張                      ALC 1
35.2 28,000   985,600   見積

㎡
壁 ＡＬＣ板     厚100 縦張                      ALC 2
コーナーパネル  5.9 35,200   207,680   見積

㎡
ＡＬＣ板        L-50×50×6 取付ﾋﾟｰｽ共          ALC 3
定規金物        埋込ｱﾝｶｰ共                      11.2 10,800   120,960   見積

ｍ
ＡＬＣ板        L-65×65×6 取付ﾋﾟｰｽ共          ALC 4
定規金物        埋込ｱﾝｶｰ共                      13   11,600   150,800   見積

ｍ
ＡＬＣ板        L-65×65×6 取付ﾋﾟｰｽ共          ALC 5
開口補強金物    7.1 10,000   71,000   見積

ｍ
ＡＬＣ板        W=100                           ALC 6
耐火目地材      35.5 2,000   71,000   見積

ｍ
建築工事 救急風除室増築

防水工事
外部
平部 X-1 通気緩衝工法           塗膜防水 1

塗膜防水        表面塗装共                      17.6 13,800   242,880   見積
㎡

立上 X-1 通気緩衝工法           塗膜防水 2
塗膜防水        表面塗装共 天端含む             8.5 11,000   93,500   見積

㎡
建築工事 救急風除室増築

屋根及びとい工事
外部

ルーフドレイン  ｽﾃﾝﾚｽ製 横型 φ=100             既製金物 1
塗膜防水用 呼び樋共             2   59,400   118,800   見積

か所
竪樋            ｱﾙﾐ φ=75 ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ               ｱﾙﾐ樋 1

6.6 15,600   102,960   見積
ｍ

排水管 継手     ｱﾙﾐ ｷｬｯﾌﾟ φ=75 空気孔10φ      ｱﾙﾐ樋 2
2   7,200   14,400   見積

か所



3
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水管 継手     ｱﾙﾐ T字 φ=75                   ｱﾙﾐ樋 3
2   15,600   31,200   見積

か所
建築工事 救急風除室増築

金属工事
外部

ＥＸＰ．Ｊ金物  屋根+外壁 ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100       EXP.J 1
耐火材 t=12.5                   6.2 11,600   71,920   見積
ABC商会:H370-APW同等            ｍ

ＥＸＰ．Ｊ金物  外壁ｺｰﾅｰ ｱﾙﾐ製 ｸﾘﾗﾝｽ100         EXP.J 2
耐火材 t=12.5                   7.2 8,320   59,904   見積
ABC商会:S10-AEWC同等            ｍ

建築工事 救急風除室増築
金属工事
内部

壁 ステンレスパ HL 厚1.5 硅ｶﾙ板面               SUS金物 1
ネル張          3.2 60,000   192,000   見積

㎡
タラップ        幅400 ｽﾃﾝﾚｽ φ22 打込           SUS金物 2

3   12,800   38,400   見積
か所

ライニング甲板  150×30 ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL          SUS金物 3
曲げ加工                        2.6 14,400   37,440   見積

ｍ
ＥＸＰ．Ｊ金物  内部 壁ｺｰﾅｰ 幅160               EXP.J 3

樹脂製ｶﾊﾞｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ100            5.4 58,400   315,360   見積
ABC商会:EU-BC100C同等           ｍ

ＥＸＰ．Ｊ金物  内部 天井ｺｰﾅｰ 幅160             EXP.J 4
樹脂製ｶﾊﾞｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ100            2.6 58,400   151,840   見積
ABC商会:EU-BC100C同等           ｍ

オートドア      W660×H900                      SUS金物 5
衝突防止柵      4   32,000   128,000   見積

か所
防水パン        W300～400×L5900×H100          SUS金物 6

SUS304 PL-1.5                   1   330,500   330,500   見積
か所

防水パン受金物  W1000×L5900                    ST金物 1
受材:C-60×30×10×1.6          1   166,500   166,500   見積
通し:L-50×50×3                か所

建築工事 救急風除室増築
金属製建具工事
ステンレス製建具

SSD-01          W1710×H2000                    SSD 1
引分け自動ドア  1   1,390,000   1,390,000   見積

か所

4
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SSD-01          W1710×H2000                    SSD 1
引分け自動ドア  1   1,390,000   1,390,000   見積

か所
建築工事 救急風除室増築

金属製建具工事
自動ドア開閉装置

SSD-01          光電ｾﾝｻｰ                        自動ﾄﾞｱ 1
自動ドア開閉装置 W1710×H2000                    1   360,000   360,000   見積

か所
SSD-01          光電ｾﾝｻｰ                        自動ﾄﾞｱ 1
自動ドア開閉装置 W1710×H2000                    1   360,000   360,000   見積

か所
建築工事 救急風除室増築

内外装工事
内部

床 厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹 厚3.0 平滑工法                  塗床 1
脂系塗床        ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        15.8 8,720   137,776   見積

㎡
立上 厚膜型ｴﾎﾟｷｼ 厚3.0 平滑工法                  塗床 2
樹脂系塗床      ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        14.1 8,720   122,952   見積

㎡
建築工事 救急風除室増築

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事
外部

EX-04           自立　600×H2000×D63           ｻｲﾝ 1
駐車場入り口サイ 1   717,200   717,200   見積
ン              か所
EX-05           自立　600×H2000×D63           ｻｲﾝ 2
駐車場入り口サイ 材料支給･取付手間は本工事       1   156,000   156,000   見積
ン              か所
EX-06           自立　600×H2000×D192          ｻｲﾝ 3
救急車入り口サイ 2   1,318,700   2,637,400   見積
ン              か所
EX-10           自立　600×H1500×D63           ｻｲﾝ 4
関係者専用サイン 2   587,600   1,175,200   見積

か所
EX-14           自立　750×H1750×D63           ｻｲﾝ 5
外構案内マップサ 1   604,700   604,700   見積
イン            か所
EX-15           自立　600×H1500×D63           ｻｲﾝ 6
出口誘導サイン  1   587,600   587,600   見積

か所
EX-20           突出　450×450×D150            ｻｲﾝ 7
救急誘導サイン  1   256,800   256,800   見積

か所



5
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EX-21           H=600 扉貼 ｼｰﾄ                  ｻｲﾝ 8
救急入口サイン  1   12,800   12,800   見積

か所
EX-22           ｽﾃﾝﾚｽ切文字 HL                  ｻｲﾝ 9
救急センター名称 H=150 5文字                     1   195,500   195,500   見積

か所
EX-23           壁付　200×200                  ｻｲﾝ 10
インターフォンサ 1   92,400   92,400   見積
イン            か所
建築工事 救急風除室増築

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事
内部

地流し          W3000×D800×H350               SUS金物 4
柱欠有り                        1   640,000   640,000   見積
ｽﾃﾝﾚｽ 厚1.5 HL 下地共           か所

建築工事 救急風除室増築
撤去工事
外部

仮設防水壁撤去  LGS+ｹｲｶﾙt10+10 集積共           撤去 1
7.5 2,710   20,325   見積

㎡
建築工事 救急風除室増築

発生材処理

発生材積込      その他ﾎﾞｰﾄﾞ類                   撤去 2
0.3 6,140   1,842   見積

ｍ3
発生材処分      その他ﾎﾞｰﾄﾞ類                   産廃処分 20

0.3 18,000   5,400   見積
ｍ3

スクラップ      LGS                             撤去 5
0.04 ▲30,000   ▲1,200   見積

ｔ
建築工事 救急用キャノピー

地業工事

浅層地盤改良    H=2.00m 固化剤100kg/m3          浅層改良 2
52.6 10,000   526,000   見積

㎡
建築工事 救急用キャノピー

鉄骨工事
本体鉄骨

工場加工組立    溶接材料及び溶接手間共          鉄骨 12
隅肉6mm換算 43.9m/t             8   160,000   1,280,000   見積

ｔ

6
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

溶融亜鉛メッキ  HDZ55                           鉄骨 13
8   200,000   1,600,000   見積

ｔ
鉄骨運搬        鉄骨 14

8   20,000   160,000   見積
ｔ

現場建方        揚重機別途                      鉄骨 15
8   75,000   600,000   見積

ｔ
溶融亜鉛メッキ高 鉄骨 17
力ボルト締付    608   160   97,280   見積

本
建築工事 救急用キャノピー

屋根及びとい工事
外部

屋根 折板葺     重ね式 t=0.8 H=88  吊り工法     折板 1
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板                 85.3 6,720   573,216   見積

㎡
シートスタット  吊工法用  座付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ         折板 2

69.6 5,040   350,784   見積
ｍ

軒先フレーム    規格品  屋根同材                折板 3
34.8 2,000   69,600   見積

ｍ
ケラバ納め      ｹﾗﾊﾞ包 糸=300程度 屋根同材      折板 4

座付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 亜鉛ﾒｯｷ鋼板       10   5,920   59,200   見積
ｍ

軒先納め        軒先見切面戸 屋根同材           折板 5
34.8 6,240   217,152   見積

ｍ
平板カバー      糸=540 屋根同材                 折板 6

11.8 6,400   75,520   見積
ｍ

平板カバー柱部  300角×H150+140 屋根同材        折板 7
5   8,000   40,000   見積

か所
軒樋            ｶﾞﾘﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8曲加工        折板 8

W300×H200 受金物共             17.4 8,400   146,160   見積
ｍ

落口            φ=75 防塵網共                  折板 9
2   5,600   11,200   見積

か所
竪樋            ｱﾙﾐ φ=75 ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ               ｱﾙﾐ樋 4

掴み金物共                      7   15,600   109,200   見積
ｍ



7
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築工事 駐輪場２
基礎工事

縁石            150×120 地業共                 (見積り・刊行物等)
21.6 6,500   140,400   見積

ｍ
建築工事 駐輪場２

上屋工事

駐輪場２上家    既製品 L21600×D2000×H2070     通路ｼｪﾙﾀｰ 2
一本柱 屋根ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ LED照明   1   4,330,100   4,330,100   見積
三協ｱﾙﾐ:ﾚｲﾛｰﾄﾞ同等              棟

機械設備工事 屋外
受水槽排泥弁設置工事
受水槽排泥弁設置工事

内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管  SGP-VB-50A                      (見積り・刊行物等)
1   4,470   4,470   見積

ｍ
内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管  SGP-VB-80A                      (見積り・刊行物等)

5   4,940   24,700   見積
ｍ

同上継手接合材  (見積り・刊行物等)
1   51,800   見積

式
消耗品雑材料    (見積り・刊行物等)

1   4,000   見積
式

仕切弁          ｺｱGV-10K-50                     (見積り・刊行物等)
2   27,100   54,200   見積

個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁        BV-80A(ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ)              (見積り・刊行物等)

2   55,400   110,800   見積
個

配管工事費      (見積り・刊行物等)
1   40,000   見積

式
既設撤去工事    (見積り・刊行物等)

1   4,000   見積
式

保温工事        ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ,SUSﾗｯｷﾝｸﾞ           (見積り・刊行物等)
1   115,000   見積

式
産廃処分費      (見積り・刊行物等)

1   3,000   見積
式

8
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

法定福利費      (見積り・刊行物等)
1   9,900   見積

式
諸経費          (見積り・刊行物等)

1   91,000   見積
式

計
26,659,511   


