
1
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築工事 ﾎｰﾙ棟
鉄骨
内部

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100×50×20×2.3              ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 1
950   190   180,500   見積

kg
丸形鋼管        φ-34.0×3.2                    ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 2

580   250   145,000   見積
kg

丸形鋼管        φ-27.2×2.3                    ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 3
340   230   78,200   見積

kg
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100×50×20×2.3              ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 4

260   190   49,400   見積
kg

丸鋼            φ16                            ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 5
380   170   64,600   見積

kg
等辺山形鋼      L-6×65×65                     ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 6

280   160   44,800   見積
kg

現場実測費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 7
2,660   150   399,000   見積

kg
施工図･加工図費･ ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 8
型紙費          2,660   150   399,000   見積

kg
工場加工組立費  ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 9

2,660   440   1,170,400   見積
kg

工場溶接費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 10
2,660   140   372,400   見積

kg
工場塗装費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 11

2,660   50   133,000   見積
kg

陸上運搬費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 12
2,660   68   180,880   見積

kg
現場鉄工費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 13

2,660   160   425,600   見積
kg

鳶建て方費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 14
2,660   140   372,400   見積

kg

2
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

重機損料        ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 15
2,660   54   143,640   見積

kg
機械･器具損料   ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 16

2,660   23   61,180   見積
kg

社内検査費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 17
2,660   14   37,240   見積

kg
管理費          ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 18

2,660   32   85,120   見積
kg

等辺山形鋼      L-3×40×40                     ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 19
21   200   4,200   見積

kg
施工図･加工図費･ ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 20
型紙費          1   13,500   見積

式
工場加工組立費  ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 21

1   22,500   見積
式

工場溶接費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 22
1   4,500   見積

式
工場塗装費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 23

1   3,150   見積
式

陸上運搬費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 24
1   9,000   見積

式
設置費          ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 25

1   18,000   見積
式

管理費          ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 26
1   2,250   見積

式
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100×50×20×1.6              ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 27

730   220   160,600   見積
kg

等辺山形鋼      L-6×50×50                     ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 28
230   160   36,800   見積

kg
丸形鋼管        φ-42.7×2.3                    ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 29

70   230   16,100   見積
kg



3
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

現場実測費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 30
980   90   88,200   見積

kg
施工図･加工図費･ ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 31
型紙費          980   170   166,600   見積

kg
工場加工組立費  ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 32

980   250   245,000   見積
kg

工場溶接費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 33
980   120   117,600   見積

kg
工場塗装費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 34

980   54   52,920   見積
kg

陸上運搬費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 35
980   90   88,200   見積

kg
現場鉄工費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 36

980   170   166,600   見積
kg

鳶建て方費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 37
980   170   166,600   見積

kg
重機損料        ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 38

980   77   75,460   見積
kg

機械･器具損料   ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 39
980   29   28,420   見積

kg
社内検査費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 40

980   18   17,640   見積
kg

管理費          ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 41
980   18   17,640   見積

kg
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100×50×20×1.6              ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 42

570   230   131,100   見積
kg

現場実測費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 43
540   140   75,600   見積

kg
施工図･加工図費･ ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 44
型紙費          540   230   124,200   見積

kg

4
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

工場加工組立費  ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 45
540   320   172,800   見積

kg
工場溶接費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 46

540   140   75,600   見積
kg

工場塗装費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 47
540   54   29,160   見積

kg
陸上運搬費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 48

540   90   48,600   見積
kg

現場鉄工費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 49
540   180   97,200   見積

kg
鳶建て方費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 50

540   180   97,200   見積
kg

重機損料        ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 51
540   77   41,580   見積

kg
機械･器具損料   ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 52

540   36   19,440   見積
kg

社内検査費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 53
540   27   14,580   見積

kg
管理費          ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 54

540   27   14,580   見積
kg

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-125×65×6×8                 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 55
3,250   170   552,500   見積

kg
等辺山形鋼      L-65×65×6                     ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 56

1,520   170   258,400   見積
kg

等辺山形鋼      L-65×65×6 2L                  ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 57
2,130   170   362,100   見積

kg
等辺山形鋼      L-75×75×6                     ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 58

120   170   20,400   見積
kg

等辺山形鋼      L-75×75×6 2L                  ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 59
420   170   71,400   見積

kg



5
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

等辺山形鋼      L-50×50×6                     ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 60
460   170   78,200   見積

kg
溝形鋼          [-100×50×5×7.5               ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 61

350   170   59,500   見積
kg

溝形鋼          [-100×50×5×7.5 2C            ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 62
290   170   49,300   見積

kg
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100×50×20×1.6              ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 63

2,830   220   622,600   見積
kg

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100×50×20×1.6 2C           ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 64
2,420   220   532,400   見積

kg
鋼板            PL-6                            ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 65

280   230   64,400   見積
kg

鋼板            PL-9                            ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 66
3,040   220   668,800   見積

kg
鋼板            PL-12                           ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 67

190   220   41,800   見積
kg

普通ﾎﾞﾙﾄ        M12 L=30                        ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 68
1,190   110   130,900   見積

本
普通ﾎﾞﾙﾄ        M16 L=50                        ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 69

1,220   180   219,600   見積
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  M16 L=40                        ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 70
130   150   19,500   見積

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  M20 L=40                        ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 71

2,200   220   484,000   見積
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  M20 L=45                        ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 72
40   230   9,200   見積

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  M20 L=50                        ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 73

1,410   230   324,300   見積
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  M20 L=70                        ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 74
110   260   28,600   見積

本

6
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ等      M12 L=180                       ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 75
192   880   168,960   見積

本
現場実測費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 76

16,540   59   975,860   見積
kg

施工図･加工図費･ ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 77
型紙費          16,540   81   1,339,740   見積

kg
工場加工組立費  ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 78

16,540   190   3,142,600   見積
kg

工場溶接費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 79
16,540   59   975,860   見積

kg
工場塗装費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 80

16,540   27   446,580   見積
kg

陸上運搬費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 81
16,540   41   678,140   見積

kg
現場鉄工費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 82

16,540   230   3,804,200   見積
kg

鳶建て方費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 83
16,540   210   3,473,400   見積

kg
重機損料        ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 84

16,540   59   975,860   見積
kg

機械･器具損料   ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 85
16,540   27   446,580   見積

kg
社内検査費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 86

16,540   23   380,420   見積
kg

管理費          ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 87
16,540   18   297,720   見積

kg
法定福利費      ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 88

1   1,140,000   見積
式

引張試験        M8～M16(3本×1回、報告書含む)   ﾎｰﾙ棟 施工確認試 1
1   64,800   見積

式



7
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

追加試験費      ﾎｰﾙ棟 施工確認試 2
6   6,660   39,960   見積

本
法定福利費      ﾎｰﾙ棟 施工確認試 3

1   13,800   見積
式

鉄筋探査        現地ﾏｰｷﾝｸﾞのみ                  ﾎｰﾙ棟 埋設物調査 1
55   2,700   148,500   見積

か所
法定福利費      ﾎｰﾙ棟 埋設物調査 2

1   14,400   見積
式

ﾌﾞﾚｰｽ           2L-65×65×6 隅肉溶接           ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 1
4点集積部                       39   7,650   298,350   見積

か所
ﾌﾞﾚｰｽ           2L-65×65×6 隅肉溶接           ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 2

2点集積部                       16   4,050   64,800   見積
か所

ﾌﾞﾚｰｽ           2L-65×65×6 隅肉溶接           ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 3
1点集積部                       4   2,700   10,800   見積

か所
溶接部          ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 4
錆止め塗装      192   420   80,640   見積

か所
溶接部          ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 5
ｶﾗｰﾁｪｯｸ         192   540   103,680   見積

か所
工事用          ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 6
防炎ｼｰﾄ         15   13,500   202,500   見積

本
防炎ｼｰﾄ設置費   ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 7

730   140   102,200   見積
㎡

手元防炎ｽﾊﾟｯﾀｼｰﾄ 2ｍ×2ｍ                        ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 8
6   16,200   97,200   見積

枚
法定福利費      ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 9

1   76,500   見積
式

建築工事 ﾎｰﾙ棟
防水
外部

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    平場                            ﾎｰﾙ棟 防水 1
機械的固定工法  222   15,500   3,441,000   見積 法定福利費含

㎡

8
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｳﾚﾀﾝ密着ﾒｯｼｭ入工 立上                            ﾎｰﾙ棟 防水 2
法              41.3 9,330   385,329   見積 法定福利費含

㎡
建築工事 ﾎｰﾙ棟

石
内部

汚垂石          500×11,700                     ﾎｰﾙ棟 石 1
1   495,000   495,000   見積 法定福利費含

か所
建築工事 ﾎｰﾙ棟

屋根及びとい
外部

改修用ﾄﾞﾚﾝ      横引                            ﾎｰﾙ棟 屋根 1
φ100                           4   21,200   84,800   見積 法定福利費含

か所
改修用ﾄﾞﾚﾝ      横引                            ﾎｰﾙ棟 屋根 2

φ75                            4   18,900   75,600   見積 法定福利費含
か所

建築工事 ﾎｰﾙ棟
金属
内部

準構造化天井    客席                            ﾎｰﾙ棟 準構造化天 1
691   62,900   43,463,900   見積

㎡
準構造化天井    客席                            ﾎｰﾙ棟 準構造化天 2
側面下がり壁    8.4 8,500   71,400   見積

㎡
天井落下防止金物 SZｸﾘｯﾌﾟ補強工法                 ﾎｰﾙ棟 金属3 1

237   12,800   3,033,600   見積
㎡

法定福利費      天井落下防止金物                ﾎｰﾙ棟 金属3 2
1   151,000   見積

式
床FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ   ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                        ﾎｰﾙ棟 金属1 3

80.3 44,600   3,581,380   見積 法定福利費含
㎡

幅木ﾎﾟﾘｶﾎﾞﾈｰﾄ   ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                        ﾎｰﾙ棟 金属1 4
227   7,020   1,593,540   見積 法定福利費含

ｍ
床有孔成形鋼板  ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ室・ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室       ﾎｰﾙ棟 金属1 5

71.7 30,600   2,194,020   見積 法定福利費含
㎡

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     ｽﾃﾝﾚｽ製                         ﾎｰﾙ棟 金属2 1
699   3,780   2,642,220   見積 法定福利費含

ｍ
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見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EXP.J           天井+天井                       ﾎｰﾙ棟 金属4 1
2   11,700   23,400   見積 法定福利費含

ｍ
防護ﾏｯﾄ         L=4,750                         ﾎｰﾙ棟 金属6 1

2   108,000   216,000   見積 法定福利費含
か所

ｱｸﾘﾙﾙｰﾊﾞｰ一時撤 1,800×900                      ﾎｰﾙ棟 金属6 2
去再取付        2   7,290   14,580   見積 法定福利費含

か所
防煙垂壁一時撤去 ﾛﾋﾞｰ                            ﾎｰﾙ棟 金属5 1
再取付          5,300×600                      1   228,000   228,000   見積 法定福利費含

か所
建築工事 ﾎｰﾙ棟

左官
外部

無機可とう形塗材 ｼｰﾗｰ共                          ﾎｰﾙ棟 左官1 1
33.2 5,220   173,304   見積 法定福利費含

㎡
ｼﾗﾝ系吸水防止材 ﾀｲﾙ                             ﾎｰﾙ棟 左官2 1

10.9 2,700   29,430   見積 法定福利費含
㎡

ﾌｯ素樹脂塗装    ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ処理共                 ﾎｰﾙ棟 左官3 1
1,666   3,600   5,997,600   見積 法定福利費含

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護工 壁                              ﾎｰﾙ棟 左官1 4
法仕上げ        618   7,200   4,449,600   見積 法定福利費含

㎡
含侵密着型ﾌﾟﾗｲﾏｰ 壁                              ﾎｰﾙ棟 左官1 5
処理            618   990   611,820   見積 法定福利費含

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護工 天井                            ﾎｰﾙ棟 左官1 6
法仕上げ        46.2 7,200   332,640   見積 法定福利費含

㎡
含侵密着型ﾌﾟﾗｲﾏｰ 天井                            ﾎｰﾙ棟 左官1 7
処理            46.2 990   45,738   見積 法定福利費含

㎡
建築工事 ﾎｰﾙ棟

建具
ｱﾙﾐ製建具

AW8             外開き窓                        ﾎｰﾙ棟 AL 1
500×1200                       2   119,000   238,000   見積

か所
AW8A            FIX                             ﾎｰﾙ棟 AL 2

2340×1200                      2   137,000   274,000   見積
か所

10
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW9             引違窓                          ﾎｰﾙ棟 AL 3
1500×900                       4   132,000   528,000   見積

か所
法定福利費      ﾎｰﾙ棟 AL 4

1   12,300   見積
式

AD104           ｶﾊﾞｰ工法                        ﾎｰﾙ棟 AL 5
両開き框ﾄﾞｱ                     1   926,000   926,000   見積
1810×2200                      か所

法定福利費      ﾎｰﾙ棟 AL 6
1   7,910   見積

式
AD106           ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ(4個)交換                ﾎｰﾙ棟 AL 7

1   233,000   233,000   見積
か所

建築工事 ﾎｰﾙ棟
建具
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

TL101           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  ﾎｰﾙ棟　TL 1
900×1800                       1   637,000   637,000   見積

か所
TL101           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  ﾎｰﾙ棟　TL 2

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(4本)交換                 1   850,000   850,000   見積
900×1800                       か所

法定福利費      ﾎｰﾙ棟　TL 3
1   5,670   見積

式
建築工事 ﾎｰﾙ棟

建具
鋼製建具

SD101           ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ(2個)交換                ﾎｰﾙ棟 SD 1
1   507,000   507,000   見積

か所
SD110           ﾄﾞｱﾁｪｯｸ調整                     ﾎｰﾙ棟 SD 2

1   12,600   12,600   見積
か所

SD117           ﾄﾞｱﾁｪｯｸ調整                     ﾎｰﾙ棟 SD 3
1   25,200   25,200   見積

か所
SD122           丁番の調整                      ﾎｰﾙ棟 SD 4

1   12,600   12,600   見積
か所

SD122'          鍵の調整                        ﾎｰﾙ棟 SD 5
1   12,600   12,600   見積

か所
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見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD1             両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ                  ﾎｰﾙ棟 SD 6
1800×2000                      1   607,000   607,000   見積

か所
SD8             片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ                  ﾎｰﾙ棟 SD 7

800×1800                       2   247,000   494,000   見積
か所

SD9             片開き点検口                    ﾎｰﾙ棟 SD 8
400×600                        2   102,000   204,000   見積

か所
法定福利費      ﾎｰﾙ棟 SD 9

1   19,900   見積
式

SD101           ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張替                   ﾎｰﾙ棟 SD張替 1
2   27,000   54,000   見積 法定福利費含

か所
SD102           ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張替                   ﾎｰﾙ棟 SD張替 2

2   27,000   54,000   見積 法定福利費含
か所

SD108           合成皮革ﾌﾄﾝ張替                 ﾎｰﾙ棟 SD張替 3
2   90,000   180,000   見積 法定福利費含

か所
SD116           合成皮革ﾌﾄﾝ張替                 ﾎｰﾙ棟 SD張替 4

2   90,000   180,000   見積 法定福利費含
か所

SD116'          合成皮革ﾌﾄﾝ張替                 ﾎｰﾙ棟 SD張替 5
2   90,000   180,000   見積 法定福利費含

か所
SD117           合成皮革ﾌﾄﾝ張替                 ﾎｰﾙ棟 SD張替 6

2   90,000   180,000   見積 法定福利費含
か所

建築工事 ﾎｰﾙ棟
建具
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

TB1             11ﾌﾞｰｽ                          ﾎｰﾙ棟 TB 1
27508×2500                     1   3,360,000   3,360,000   見積

か所
TB2             8ﾌﾞｰｽ                           ﾎｰﾙ棟 TB 2

21680×2500                     1   2,650,000   2,650,000   見積
か所

TB3             男子便所隔て                    ﾎｰﾙ棟 TB 3
2   83,000   166,000   見積

か所
法定福利費      ﾎｰﾙ棟 TB 4

1   24,700   見積
式
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築工事 ﾎｰﾙ棟
建具
ステンレス製建具

SF1             三方枠                          ﾎｰﾙ棟 SUS 1
1,500×2,475                    2   187,000   374,000   見積

か所
法定福利費      ﾎｰﾙ棟 SUS 2

1   10,400   見積
式

建築工事 ﾎｰﾙ棟
建具
ガラス

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    ﾎｰﾙ棟 飛散防止 1
12.2 23,100   281,820   見積 法定福利費含

㎡
建築工事 ﾎｰﾙ棟

塗装
外部

高弾性厚膜ｱｸﾘﾙｺﾞ ﾎｰﾙ棟 塗装3 1
ﾑ系防錆工法     1,287   6,800   8,751,600   見積 法定福利費含

㎡
下地処理        ｹﾚﾝ清掃                         ﾎｰﾙ棟 塗装3 2

1,287   600   772,200   見積 法定福利費含
㎡

鋼板ｼﾞｮｲﾝﾄ部ほか ﾎｰﾙ棟 塗装3 3
補強ﾃｰﾌﾟ貼り    1,287   750   965,250   見積 法定福利費含

ｍ
DP塗装          押えｱﾝｸﾞﾙ ｹﾚﾝ共                 ﾎｰﾙ棟 塗装1 5

45   2,250   101,250   見積 法定福利費含
か所

DP塗り          ｹﾚﾝの上 縦樋                    ﾎｰﾙ棟 塗装1 3
53.5 1,800   96,300   見積 法定福利費含

ｍ
水系1液反応硬化 ｹｲｶﾙ面                          ﾎｰﾙ棟 塗装2 1
形艶消し塗料    0.5 2,070   1,035   見積 法定福利費含

㎡
建築工事 ﾎｰﾙ棟

内外装
内部

長尺塩ビｼｰﾄ     防滑・抗菌・消臭                ﾎｰﾙ棟 内外装4 1
厚2.0                           867   4,770   4,135,590   見積 法定福利費含

㎡
長尺塩ビｼｰﾄ     抗菌                            ﾎｰﾙ棟 内外装3 1

厚2.0                           104   4,320   449,280   見積 法定福利費含
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   厚3                             ﾎｰﾙ棟 内外装3 2
512   6,120   3,133,440   見積 法定福利費含

㎡
ｽﾃﾝﾚｽ巾木       H=100                           ﾎｰﾙ棟 内外装3 3

86.7 4,050   351,135   見積 法定福利費含
ｍ

壁木目調ｼｰﾄ     ﾎｰﾙ棟 内外装3 9
14.2 16,200   230,040   見積 法定福利費含

㎡
壁ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ     ﾎｰﾙ棟 内外装3 4

134   16,200   2,170,800   見積 法定福利費含
㎡

壁ｱﾙﾐ複合板     ﾎｰﾙ棟 内外装3 5
41.9 13,100   548,890   見積 法定福利費含

㎡
壁ｽﾁｰﾙ複合板    ﾎｰﾙ棟 内外装3 6

91.9 7,650   703,035   見積 法定福利費含
㎡

壁ｽﾗｸﾞ石膏      厚12                            ﾎｰﾙ棟 内外装3 7
26.1 2,250   58,725   見積 法定福利費含

㎡
壁寒冷紗        ﾎｰﾙ棟 内外装3 8

230   1,350   310,500   見積 法定福利費含
㎡

天井木目調ｼｰﾄ   ﾎｰﾙ棟 内外装3 9
63.8 16,200   1,033,560   見積 法定福利費含

㎡
天井吸音孔塞ぎ  EPG 全面寒冷紗ｸﾛｽ含             ﾎｰﾙ棟 内外装1 1

49.6 4,950   245,520   見積 法定福利費含
㎡

天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   客席                            ﾎｰﾙ棟 準構造化天 3
厚12.5+12.5                     662   6,120   4,051,440   見積

㎡
天井岩面吸音板  客席                            ﾎｰﾙ棟 準構造化天 4

厚9+PB12.5                      29.1 8,160   237,456   見積
㎡

側面下り壁石膏ﾎﾞ 客席                            ﾎｰﾙ棟 準構造化天 5
ｰﾄﾞ             厚12.5+12.5                     8.4 6,120   51,408   見積

㎡
法定福利費      客席 準構造化天井               ﾎｰﾙ棟 準構造化天 6

1   2,400,000   見積
式

建築工事 ﾎｰﾙ棟
ユニット及びその他
内部
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ    1,727×450                      ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 1
1   134,000   134,000   見積 法定福利費含

か所
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ    1,685×600                      ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 2

1   211,000   211,000   見積 法定福利費含
か所

ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ    2,413×600                      ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 3
1   302,000   302,000   見積 法定福利費含

か所
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ    6,276×600                      ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 4

1   783,000   783,000   見積 法定福利費含
か所

ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ    6,430×600                      ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 5
1   804,000   804,000   見積 法定福利費含

か所
客席一時撤去再取 客席･親子室                     ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ2 1
付              1036席                          1   9,180,000   見積 法定福利費含

式
面台            ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ                         ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 6

14.3 31,500   450,450   見積 法定福利費含
ｍ

ｽﾋﾟｰｶｰ用開口    ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 7
1   18,000   見積 法定福利費含

式
ｽﾋﾟｰｶｰ木枠      W3,000×H2,200                  ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 8
ｻﾗﾝﾈｯﾄ          1   252,000   252,000   見積 法定福利費含

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ用天 ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 9
井開口          1   2,700   見積 法定福利費含

式
ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ        35㎜角(枠L50×50×5)            ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 10

23.5 10,800   253,800   見積 法定福利費含
㎡

建築工事 ﾎｰﾙ棟
ユニット及びその他
ｻｲﾝ

ｻｲﾝ1            既存外部ｻｲﾝ撤去･再取付          ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 1
W7,500×4,160 下地金物共        1   1,220,000   1,220,000   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝA-1          座席表案内 壁付                 ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 2

W1,300×H2,400                  2   223,000   446,000   見積 法定福利費含
か所

ｻｲﾝA-2          座席記号 壁付                   ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 3
W1,850×H360                    11   36,900   405,900   見積 法定福利費含

か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｻｲﾝA-3          誘導 壁付                       ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 4
W350×H2,400                    2   53,100   106,200   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝB-3          室名 壁付                       ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 5

W220×H220                      4   12,600   50,400   見積 法定福利費含
か所

ｻｲﾝB-4          室名 ｼｰﾄ切文字                  ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 6
35H、50H、20H、35H              17   2,250   38,250   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝC-1          ﾋﾟｸﾄ 突出                       ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 7

W250×H134 W200×H134           2   52,200   104,400   見積 法定福利費含
か所

ｻｲﾝC-2          ﾋﾟｸﾄ 平付                       ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 8
W150×H2,400                    6   34,200   205,200   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝD-1          衝突防止 ｼｰﾄ切文字              ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 9

W60×H30 @300                   1   22,500   22,500   見積 法定福利費含
か所

建築工事 ﾎｰﾙ棟
外構

自立式掲示板    ｱﾙﾐ製                           ﾎｰﾙ棟 外構 1
1,810×1,800                    1   1,640,000   1,640,000   見積 法定福利費含

か所
建築工事 ﾎｰﾙ棟

とりこわし
外部

ｾﾒﾝﾄ系塗材(ﾉﾛ)  ﾎｰﾙ棟 とりこわし 1
納期部を除去    33.2 2,430   80,676   見積 法定福利費含

㎡
建築工事 ﾎｰﾙ棟

とりこわし
外部 処分

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器類                   発生材処分 3
3.4 22,500   76,500   見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     発生材処分 6

0.1 11,300   1,130   見積 法定福利費含
ｍ3

建築工事 ﾎｰﾙ棟
とりこわし
内部

鉄骨撤去        ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                        ﾎｰﾙ とりこ1 1
1   621,000   見積 法定福利費含

式
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨撤去        ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室                      ﾎｰﾙ とりこ1 2
1   655,000   見積 法定福利費含

式
鉄骨撤去        ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ室                   ﾎｰﾙ とりこ1 3

1   780,000   見積 法定福利費含
式

建築工事 ﾎｰﾙ棟
とりこわし
内部 処分

発生材処分      有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    発生材処分 1
12.4 3,060   37,944   見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    発生材処分 2

0.3 2,610   783   見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器類                   発生材処分 3
26.1 22,500   587,250   見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      木材類 再資源化                 発生材処分 4

5.9 7,650   45,135   見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     発生材処分 5
26.4 22,500   594,000   見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     発生材処分 6

7.9 11,300   89,270   見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                         発生材処分 7
9.1 14,400   131,040   見積 法定福利費含

ｍ3
建築工事 ﾎｰﾙ棟

環境配慮改修

床養生・撤去・清 ｼｰﾄ厚0.15㎜                     ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 1
掃              1.6 2,520   4,032   見積

㎡
壁・天井養生・撤 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 2
去・清掃        8.1 2,160   17,496   見積

㎡
ｴｱﾚｽ噴霧器損料  蓄圧式                          ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 3

1   3,150   3,150   見積
日

真空掃除機損料  ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 4
1   8,100   8,100   見積

日
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

照明機材・発電機 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 5
損料            1   7,200   7,200   見積

日
集じん機付きﾄﾞﾘﾙ ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 6
損料            1   3,600   3,600   見積

日
資材・機材運搬費 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 7

1   27,000   見積
式

作業服、靴ｶﾊﾞｰ、 1人×2回×1日                   ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 8
手袋棟          2   2,430   4,860   見積

着
半面形防塵ﾏｽｸ   電動ﾌｧﾝ付                       ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 9

1   13,500   13,500   見積
個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        1人×1日                        ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 10
1   1,980   1,980   見積

個
保護ﾒｶﾞﾈ        ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 11

1   1,350   1,350   見積
個

湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 12
0.1 900   90   見積

㎡
固化剤          粉塵飛散防止剤                  ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 13

0.1 1,080   108   見積
㎡

石綿除去        ｺｱ抜き用穿孔 Φ150              ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 14
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  3   2,700   8,100   見積

か所
石綿除去        ｺｱ抜き用穿孔 Φ100              ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 15
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  1   1,800   1,800   見積

か所
石綿除去        ｱﾝｶｰ(M16)用穿孔                 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 16
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  6   900   5,400   見積

か所
石綿除去        ﾋﾞｽ止め用穿孔                   ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 17
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  16   900   14,400   見積

か所
養生材処理      ﾌﾟﾗｽﾃｯｨｸ袋二重密封処理          ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 18

9.7 450   4,365   見積
㎡

石綿処理        ﾌﾟﾗｽﾃｯｨｸ袋二重密封処理          ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 19
0.1 450   45   見積

㎡

18
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

廃棄物処分      安定型処分場                    ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 20
廃ﾌﾟﾗ           0.1 22,500   2,250   見積

ｍ3
廃棄物処理      安定型処分場                    ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 21
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  0.1 36,000   3,600   見積

ｍ3
廃棄物運搬      積込含む                        ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 22

1   27,000   27,000   見積
車

看板類・写真管理 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 23
・書類作成等    1   22,500   見積

式
石綿作業主任者選 養生1日 除去1日                 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 24
任              2   24,300   48,600   見積

日
法定福利費      ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 25

1   16,200   見積
式

建築工事 楽屋棟
既製コンクリート
内部

ALCﾊﾟﾈﾙ         厚100                           楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 1
6.8 52,200   354,960   見積 法定福利費含

㎡
板間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ  片面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ                    楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 2

1   54,000   見積 法定福利費含
式

残材集積費      楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 3
1   13,500   見積 法定福利費含

式
割付図面作成費  楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 4

1   45,000   見積 法定福利費含
式

材料運搬費      鋼材･副資材                     楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 5
1   225,000   見積 法定福利費含

式
発電ｳｪﾙﾀﾞｰ損料  楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 6

1   9,000   見積 法定福利費含
式

荷卸ｸﾚｰﾝ        楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 7
1   36,000   見積 法定福利費含

式
下地金物        L-65×65×6                     楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 8

6.4 6,300   40,320   見積 法定福利費含
ｍ



19
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

埋込ﾋﾟｰｽ        L-6×6 L150 D10                 楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 9
7   1,800   12,600   見積 法定福利費含

個
建築工事 楽屋棟

防水
外部

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    平場                            楽屋棟 防水 1
機械的固定工法  161   15,500   2,495,500   見積 法定福利費含

㎡
樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引き  W=20                            楽屋棟 防水 2

206   530   109,180   見積 法定福利費含
ｍ

MGﾃｰﾌﾟ張り      楽屋棟 防水 3
206   710   146,260   見積 法定福利費含

ｍ
ｳﾚﾀﾝ密着ﾒｯｼｭ入工 立上                            楽屋棟 防水 4
法              30.2 9,330   281,766   見積 法定福利費含

㎡
樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引き  立上                            楽屋棟 防水 5

74   970   71,780   見積 法定福利費含
㎡

下地ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ    楽屋棟 防水 6
74   1,230   91,020   見積 法定福利費含

㎡
防水押え金物    楽屋棟 防水 7

97.5 2,460   239,850   見積 法定福利費含
ｍ

建築工事 楽屋棟
屋根及びとい
外部

改修用ﾄﾞﾚﾝ      横引                            楽屋棟 屋根 1
φ100                           5   21,200   106,000   見積 法定福利費含

か所
建築工事 楽屋棟

金属
外部

ｶｰｽﾄｯﾊﾟｰ        L=3,000                         楽屋棟 金属1 1
2   91,800   183,600   見積 法定福利費含

か所
電動ｵｰﾆﾝｸﾞﾃﾝﾄ   W7,000×D2,000                  楽屋棟 金属2 1

1   1,460,000   1,460,000   見積
か所

電動ｵｰﾆﾝｸﾞﾃﾝﾄ   W4,250×D2,000                  楽屋棟 金属2 2
1   1,080,000   1,080,000   見積

か所

20
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

法定福利費      楽屋棟 金属2 3
1   16,200   見積

式
建築工事 楽屋棟

金属
内部

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ     ｱﾙﾐ製 ｼﾝｸﾞﾙ                     楽屋棟 金属3 1
5.8 4,500   26,100   見積 法定福利費含

ｍ
ｶｰﾃﾝ            防炎 暗幕                       楽屋棟 金属3 2

11.7 7,650   89,505   見積 法定福利費含
㎡

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ用ﾙｰﾊﾞｰ  600×600                        楽屋棟 金属4 1
一時撤去再取付  1   4,500   4,500   見積 法定福利費含

か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ用ﾙｰﾊﾞｰ  900×900                        楽屋棟 金属4 2
一時撤去再取付  6   4,500   27,000   見積 法定福利費含

か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ用ﾙｰﾊﾞｰ  1,200×600                      楽屋棟 金属4 3
一時撤去再取付  2   5,400   10,800   見積 法定福利費含

か所
建築工事 楽屋棟

左官
外部

可とう形改修塗材 さざ波状ﾛｰﾗｰ仕上                楽屋棟 左官1 1
E               260   2,250   585,000   見積 法定福利費含

㎡
無機可とう形塗材 ｼｰﾗｰ共                          楽屋棟 左官1 2

66.5 5,220   347,130   見積 法定福利費含
㎡

水性一液反応硬化 天井                            楽屋棟 左官1 3
形艶消塗料仕上  67.5 2,070   139,725   見積 法定福利費含

㎡
建築工事 楽屋棟

左官
内部

壁ｸﾗｯｸ補修      W0.4 3.0m                       楽屋 左官2 1
4   50,400   201,600   見積 法定福利費含

本
建築工事 楽屋棟

建具
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

TL301           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  楽屋棟 TL 1
900×900                        6   295,000   1,770,000   見積

か所



21
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

TL302           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  楽屋棟 TL 2
600×600                        2   238,000   476,000   見積

か所
TL303           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  楽屋棟 TL 3

600×600                        1   238,000   238,000   見積
か所

法定福利費      楽屋棟 TL 4
1   25,400   見積

式
建築工事 楽屋棟

建具
鋼製建具

SD2             両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ                  楽屋棟 SD 1
2300×2600                      1   1,470,000   1,470,000   見積

か所
SD7             両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ                  楽屋棟 SD 2

1600×2200                      1   851,000   851,000   見積
か所

SD301           扉調整                          楽屋棟 SD 3
1   21,000   21,000   見積

か所
SD302           駆動装置交換                    楽屋棟 SD 4

1   165,000   165,000   見積
か所

SD305           ﾗｯﾁ調整                         楽屋棟 SD 5
1   12,600   12,600   見積

か所
法定福利費      楽屋棟 SD 6

1   34,100   見積
式

建築工事 楽屋棟
建具
ｼｬｯﾀｰ

SS1             軽量電動ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ               楽屋棟 SS 1
2960×2400                      1   941,000   941,000   見積

か所
法定福利費      楽屋棟 SS 2

1   26,100   見積
式

建築工事 楽屋棟
塗装
外部

DP塗り          ｹﾚﾝの上 縦樋                    楽屋棟 塗装 1
21.5 1,800   38,700   見積 法定福利費含

ｍ

22
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築工事 楽屋棟
内外装
内部

壁硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5                           楽屋 内外装 1
7.9 1,620   12,798   見積 法定福利費含

㎡
建築工事 楽屋棟

ユニット及びその他
ｻｲﾝ

ｻｲﾝB-1          室名 ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾞﾘｯﾌﾟ 壁付          楽屋棟 ｻｲﾝ 1
W220×H253                      3   21,600   64,800   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝB-3          室名 壁付                       楽屋棟 ｻｲﾝ 2

W220×H220                      2   12,600   25,200   見積 法定福利費含
か所

ｻｲﾝB-4          室名 ｼｰﾄ切文字                  楽屋棟 ｻｲﾝ 3
35H、50H、20H、35H              8   2,250   18,000   見積 法定福利費含

か所
建築工事 楽屋棟

とりこわし
外部

ｾﾒﾝﾄ系塗材(ﾉﾛ)  楽屋棟 とりこわ1 1
納期部を除去    66.5 2,430   161,595   見積 法定福利費含

㎡
建築工事 楽屋棟

とりこわし
外部 処分

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     発生材処分 6
0.6 11,300   6,780   見積 法定福利費含

ｍ3
建築工事 楽屋棟

とりこわし
内部 処分

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     発生材処分 5
1.8 22,500   40,500   見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     発生材処分 6

0.5 11,300   5,650   見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                         発生材処分 7
1.4 14,400   20,160   見積 法定福利費含

ｍ3
建築工事 楽屋棟

環境配慮改修
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見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

飛散防止養生    床 厚0.15                       楽屋棟 環境配慮 1
36.1 2,520   90,972   見積

㎡
飛散防止養生    壁･天井 厚0.1                   楽屋棟 環境配慮 2

78.3 2,160   169,128   見積
㎡

ｴｱﾚｽ噴霧器損料  楽屋棟 環境配慮 3
2   6,300   12,600   見積

日
真空掃除機損料  楽屋棟 環境配慮 4

2   8,100   16,200   見積
日

発電機損料      燃料共                          楽屋棟 環境配慮 5
2   7,200   14,400   見積

日
集塵機能付きﾃﾞｨｽ 楽屋棟 環境配慮 6
ｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ       2   16,200   32,400   見積

台
同上研削用ｶｯﾌﾟ  0.5枚/日×2人×2日              楽屋棟 環境配慮 7

2   12,600   25,200   見積
枚

資材･機材運搬費 楽屋棟 環境配慮 8
1   27,000   見積

式
作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 2人×2回×2日                   楽屋棟 環境配慮 9
袋等            8   2,250   18,000   見積

着
防塵ﾏｽｸ         電動ﾌｧﾝ付                       楽屋棟 環境配慮 10

2   31,500   63,000   見積
個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        2人×2日                        楽屋棟 環境配慮 11
4   1,800   7,200   見積

個
湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  楽屋棟 環境配慮 12

22.9 900   20,610   見積
㎡

固化剤          粉塵飛散防止剤                  楽屋棟 環境配慮 13
22.9 1,080   24,732   見積

㎡
石綿除去        集塵機能付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法   楽屋棟 環境配慮 14

22.9 4,500   103,050   見積
㎡

集積･梱包       二重密封処理                    楽屋棟 環境配慮 15
137   450   61,650   見積

㎡

24
見積

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

廃棄物処分      安定型処分場                    楽屋棟 環境配慮 16
廃ﾌﾟﾗ           114   140   15,960   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    楽屋棟 環境配慮 17
仕上塗材        22.9 720   16,488   見積

㎡
廃棄物積込み運搬 安定型処分場                    楽屋棟 環境配慮 18

1   27,000   27,000   見積
車

看板類･書類作成･ 楽屋棟 環境配慮 19
製本等          1   45,000   見積

式
石綿作業主任者選 養生3日 除去2日                 楽屋棟 環境配慮 20
任              5   23,400   117,000   見積

日
法定福利費      楽屋棟 環境配慮 21

1   54,900   見積
式

計
184,868,508   


