
令和７年度

閲覧設計書

　閲覧設計書はあくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための
参考資料であり、建設工事請負契約書第１条第１項に規定する設計図書の一
部ではありません。入札にあたっては設計図書に基づき積算してください。

霧島市 建設部 建築住宅課

１.工事名称 R7霧島市民会館大規模改修工事（建築１工区）

２.工事場所 霧島市国分中央三丁目地内

３.工期T(か月) 14

４.共通費基準 公共建築工事共通費積算基準（令和７年改定）

５.単価根拠 採 用 資 料 名 発 行 時 期

建設物価 2025年７月号

建築コスト情報 2025年夏号

建築施工単価 2025年７号

積算資料 2025年７月号

積算資料ポケット版 2025年版



工事費内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



工事種別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        WP
1   

式
建築工事        WP

1   
式

計



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

ﾎｰﾙ棟           WP
1   

式
計

建築工事  種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

楽屋棟          WP
1   

式
計



建築工事　科目別内訳
ﾎｰﾙ棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        001
1   

式
地業            003

1   
式

コンクリート    005
1   

式
鉄筋            004

1   
式

鉄骨            007
1   

式
防水            009

1   
式

石              010
1   

式
タイル          011

1   
式

木              012
1   

式
屋根及びとい    013

1   
式

金属            014
1   

式
左官            015

1   
式

建具            016
1   

式
塗装            018

1   
式

内外装          019
1   

式

建築工事  科目別内訳
ﾎｰﾙ棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

ユニット及びその他 020
1   

式
外構            WP

1   
式

とりこわし      021
1   

式
環境配慮改修    WP

1   
式

計



建築工事　科目別内訳
楽屋棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        001
1   

式
コンクリート    005

1   
式

型枠            006
1   

式
鉄筋            004

1   
式

既製コンクリート 008
1   

式
防水            009

1   
式

屋根及びとい    013
1   

式
金属            014

1   
式

左官            015
1   

式
建具            016

1   
式

塗装            018
1   

式
内外装          019

1   
式

ユニット及びその他 020
1   

式
とりこわし      021

1   
式

環境配慮改修    WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
楽屋棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     建改 B0-181283 No.1         標準
(屋上防水改修)  222   

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     建改 B0-181284 No.1         標準
(屋上防水改修)  222   

㎡
養生(外壁改修)  建改 B0-181285 No.1         標準

326   
㎡

整理清掃後片付け 建改 B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      326   

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   建改 代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間 賃料252日 基本料     2,398   

22m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    建改 代価表    0002
(手すり先行方式) 掛払い手間 賃料252日 基本料     133   

ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        建改 代価表    0003

掛払い手間 賃料252日 基本料     2,398   
㎡

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               建改 B0-131691 No.1         標準
(枠組本足場)    2,398   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    建改 B0-131671 No.1         標準
(安全てすり)    133   

ｍ
仮設材運搬      建改 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     2,398   

㎡
(コメント)

養生(内部改修)  複合改修                        建改 B0-181281 No.1         標準

1,747   
㎡

整理清掃後片付け 複合改修                        建改 B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      1,747   

㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    建改 B0-181254 No.1         標準
(改修)          脚立足場   一般                 826   

-                               ㎡
内部仕上足場    掛払い手間 賃料252日 基本料     建改 代価表    0004
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      21.8 

階高4.0m超5.0m未満     -        ㎡

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    掛払い手間 賃料252日 基本料     建改 代価表    0005
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      127   

階高5.0m以上5.7m未満   -        ㎡
内部仕上足場    掛払い手間 賃料252日 基本料     建改 代価表    0006
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      208   

階高5.7m以上7.4m未満   -        ㎡
内部仕上足場    掛払い手間 賃料252日 基本料     建改 代価表    0007
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      229   

階高7.4m以上9.1m未満   -        ㎡
内部仕上足場    掛払い手間 賃料252日 基本料     建改 代価表    0008
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      175   

階高9.1m以上10.8m未満  -        ㎡
内部仕上足場    掛払い手間 賃料252日 基本料     建改 代価表    0009
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      142   

階高10.8m以上12.5m未満 -        ㎡
仮設材運搬      3階建                           建改 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   826   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  建改 B0-131696 No.1         標準
仕上足場 棚足場) 21.8 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満                建改 B0-131696 No.1         標準
仕上足場 棚足場) 127   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 5.7m以上7.4m未満                建改 B0-131696 No.1         標準
仕上足場 棚足場) 208   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 7.4m以上9.1m未満                建改 B0-131696 No.1         標準
仕上足場 棚足場) 229   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 9.1m以上10.8m未満               建改 B0-131696 No.1         標準
仕上足場 棚足場) 175   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 10.8m以上12.5m未満              建改 B0-131696 No.1         標準
仕上足場 棚足場) 142   
(手すり先行方式) ㎡
(設備用)        ｽﾃｰｼﾞ                           (コメント)

枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×2枚  建改 代価表    0010
(手すり先行方式) 掛払い手間 賃料90日 基本料      120   

12m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    建改 代価表    0011
(手すり先行方式) 掛払い手間 賃料90日 基本料      40   

ｍ



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      建枠幅1200                      建改 B0-131691 No.1         標準
(枠組本足場)    120   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    建改 B0-131671 No.1         標準
(安全てすり)    40   

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    建改 B0-133421 No.1       ※標準

12.4 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              建改 B0-133713 No.1         標準

97.3 
㎡

土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ30㎜                  建改 B0-132292 No.1         協議

97.3 
㎡

計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 コンクリート

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    姶良伊佐①                      建改 B1-000161 No.1         独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      15.5 
18-18-20                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         建改 B0-134215 No.1       ※協参
-                    S15～S18   15.5 

ｍ3 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ準用
計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              建改 代価表    0029
異形棒鋼 SD295  D10mm           652   

kg
鉄筋加工組立    小型構造物                      建改 代価表    0030

-                  -            627   
kg

鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             建改 代価表    0031
627   

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄                              建改 刊行物 1

▲17.6 2025年7月 K.P795 S.P77
kg

計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 鉄骨 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)      (コメント)

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100×50×20×2.3              建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 1
950   見積

kg
丸形鋼管        φ-34.0×3.2                    建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 2

580   見積
kg

丸形鋼管        φ-27.2×2.3                    建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 3
340   見積

kg
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100×50×20×2.3              建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 4

260   見積
kg

丸鋼            φ16                            建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 5
380   見積

kg
等辺山形鋼      L-6×65×65                     建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 6

280   見積
kg

現場実測費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 7
2,660   見積

kg
施工図･加工図費･ 建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 8
型紙費          2,660   見積

kg
工場加工組立費  建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 9

2,660   見積
kg

工場溶接費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 10
2,660   見積

kg
工場塗装費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 11

2,660   見積
kg

陸上運搬費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 12
2,660   見積

kg
現場鉄工費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 13

2,660   見積
kg

鳶建て方費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 14
2,660   見積

kg

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 鉄骨 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

重機損料        建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 15
2,660   見積

kg
機械･器具損料   建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 16

2,660   見積
kg

社内検査費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 17
2,660   見積

kg
管理費          建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 18

2,660   見積
kg

(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ階段)  (コメント)

等辺山形鋼      L-3×40×40                     建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 19
21   見積

kg
施工図･加工図費･ 建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 20
型紙費          1   見積

式
工場加工組立費  建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 21

1   見積
式

工場溶接費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 22
1   見積

式
工場塗装費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 23

1   見積
式

陸上運搬費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 24
1   見積

式
設置費          建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 25

1   見積
式

管理費          建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 26
1   見積

式
(ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ室) (コメント)

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100×50×20×1.6              建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 27
730   見積

kg



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 鉄骨 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

等辺山形鋼      L-6×50×50                     建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 28
230   見積

kg
丸形鋼管        φ-42.7×2.3                    建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 29

70   見積
kg

現場実測費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 30
980   見積

kg
施工図･加工図費･ 建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 31
型紙費          980   見積

kg
工場加工組立費  建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 32

980   見積
kg

工場溶接費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 33
980   見積

kg
工場塗装費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 34

980   見積
kg

陸上運搬費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 35
980   見積

kg
現場鉄工費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 36

980   見積
kg

鳶建て方費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 37
980   見積

kg
重機損料        建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 38

980   見積
kg

機械･器具損料   建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 39
980   見積

kg
社内検査費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 40

980   見積
kg

管理費          建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 41
980   見積

kg
(ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室)    (コメント)

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 鉄骨 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100×50×20×1.6              建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 42
570   見積

kg
現場実測費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 43

540   見積
kg

施工図･加工図費･ 建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 44
型紙費          540   見積

kg
工場加工組立費  建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 45

540   見積
kg

工場溶接費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 46
540   見積

kg
工場塗装費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 47

540   見積
kg

陸上運搬費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 48
540   見積

kg
現場鉄工費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 49

540   見積
kg

鳶建て方費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 50
540   見積

kg
重機損料        建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 51

540   見積
kg

機械･器具損料   建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 52
540   見積

kg
社内検査費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 53

540   見積
kg

管理費          建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 54
540   見積

kg
(耐震天井下地)  (コメント)

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-125×65×6×8                 建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 55
3,250   見積

kg



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 鉄骨 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

等辺山形鋼      L-65×65×6                     建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 56
1,520   見積

kg
等辺山形鋼      L-65×65×6 2L                  建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 57

2,130   見積
kg

等辺山形鋼      L-75×75×6                     建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 58
120   見積

kg
等辺山形鋼      L-75×75×6 2L                  建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 59

420   見積
kg

等辺山形鋼      L-50×50×6                     建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 60
460   見積

kg
溝形鋼          [-100×50×5×7.5               建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 61

350   見積
kg

溝形鋼          [-100×50×5×7.5 2C            建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 62
290   見積

kg
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100×50×20×1.6              建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 63

2,830   見積
kg

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100×50×20×1.6 2C           建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 64
2,420   見積

kg
鋼板            PL-6                            建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 65

280   見積
kg

鋼板            PL-9                            建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 66
3,040   見積

kg
鋼板            PL-12                           建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 67

190   見積
kg

普通ﾎﾞﾙﾄ        M12 L=30                        建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 68
1,190   見積

本
普通ﾎﾞﾙﾄ        M16 L=50                        建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 69

1,220   見積
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  M16 L=40                        建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 70
130   見積

本

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 鉄骨 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  M20 L=40                        建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 71
2,200   見積

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  M20 L=45                        建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 72

40   見積
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  M20 L=50                        建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 73
1,410   見積

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  M20 L=70                        建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 74

110   見積
本

ｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ等      M12 L=180                       建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 75
192   見積

本
現場実測費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 76

16,540   見積
kg

施工図･加工図費･ 建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 77
型紙費          16,540   見積

kg
工場加工組立費  建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 78

16,540   見積
kg

工場溶接費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 79
16,540   見積

kg
工場塗装費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 80

16,540   見積
kg

陸上運搬費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 81
16,540   見積

kg
現場鉄工費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 82

16,540   見積
kg

鳶建て方費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 83
16,540   見積

kg
重機損料        建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 84

16,540   見積
kg

機械･器具損料   建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 85
16,540   見積

kg



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 鉄骨 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

社内検査費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 86
16,540   見積

kg
管理費          建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 87

16,540   見積
kg

法定福利費      建改 ﾎｰﾙ棟 鉄骨1 88
1   見積

式
(施工確認試験)  (コメント)

引張試験        M8～M16(3本×1回、報告書含む)   建改 ﾎｰﾙ棟 施工確認試 1
1   見積

式
追加試験費      建改 ﾎｰﾙ棟 施工確認試 2

6   見積
本

法定福利費      建改 ﾎｰﾙ棟 施工確認試 3
1   見積

式
(埋設物調査)    (コメント)

鉄筋探査        現地ﾏｰｷﾝｸﾞのみ                  建改 ﾎｰﾙ棟 埋設物調査 1
55   見積

か所
法定福利費      建改 ﾎｰﾙ棟 埋設物調査 2

1   見積
式

(天井裏耐震補強) (コメント)

ﾌﾞﾚｰｽ           2L-65×65×6 隅肉溶接           建改 ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 1
4点集積部                       39   見積

か所
ﾌﾞﾚｰｽ           2L-65×65×6 隅肉溶接           建改 ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 2

2点集積部                       16   見積
か所

ﾌﾞﾚｰｽ           2L-65×65×6 隅肉溶接           建改 ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 3
1点集積部                       4   見積

か所
溶接部          建改 ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 4
錆止め塗装      192   見積

か所

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 鉄骨 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

溶接部          建改 ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 5
ｶﾗｰﾁｪｯｸ         192   見積

か所
工事用          建改 ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 6
防炎ｼｰﾄ         15   見積

本
防炎ｼｰﾄ設置費   建改 ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 7

730   見積
㎡

手元防炎ｽﾊﾟｯﾀｼｰﾄ 2ｍ×2ｍ                        建改 ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 8
6   見積

枚
法定福利費      建改 ﾎｰﾙ棟 天井裏耐震 9

1   見積
式

計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    平場                            建改 ﾎｰﾙ棟 防水 1
機械的固定工法  222   見積 法定福利費含

㎡
高圧洗浄        平場                            建改 刊行物 2

222   2025年夏 ｾ.P469
㎡

ｳﾚﾀﾝ密着ﾒｯｼｭ入工 立上                            建改 ﾎｰﾙ棟 防水 2
法              41.3 見積 法定福利費含

㎡
高圧洗浄        立上                            建改 刊行物 2

41.3 2025年夏 ｾ.P469
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             15×10         建改 B1-000262 No.1       ※独自
建具                            239   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          PU-2             10×10         建改 B1-000262 No.1       ※独自

外壁目地                        794   
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 防水 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

施工数量調査    打放し面・仕上げ塗替改修        建改 B1-000001 No.2         独自

697   
㎡

(爆裂部改修)    (コメント)

モルタルカット  建改 B1-000002 No.2         独自

14.2 
ｍ

モルタルはつり  建改 B1-000003 No.2         独自

0.7 
㎡

錆落とし        壁面                            建改 B1-000004 No.2         独自

0.7 
㎡

防錆材塗布      建改 B1-000005 No.2         独自

0.7 
㎡

ポリマーセメント 壁面   厚18mm程度               建改 B1-000006 No.2         独自
モルタル充填刷毛 0.7 
引仕上          ㎡

(コメント)

(欠損部改修)    (コメント)

モルタルカット  建改 B1-000002 No.2         独自

6.8 
ｍ

モルタルはつり  建改 B1-000003 No.2         独自

0.5 
㎡

ポリマーセメント 壁面   厚18mm程度               建改 B1-000006 No.2         独自
モルタル充填刷毛 0.5 
引仕上          ㎡

(コメント)

(浮き部改修)    (コメント)

アンカーピンニン 壁面 25本/㎡                    建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 61   
脂注入          穴



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 防水 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

アンカーピンニン 壁面 16本/㎡                    建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 30   
脂注入          穴
アンカーピンニン 壁面 5本/m                      建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 97   
脂注入          穴
アンカーピンニン 壁面 ﾀｲﾙ                        建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 117   
脂注入          穴

(コメント)

(ひび割れ部改修) (コメント)

自動低圧樹脂注入 建改 B1-000017 No.2         独自

67.7 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 石 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

汚垂石          500×11,700                     建改 ﾎｰﾙ棟 石 1
1   見積 法定福利費含

か所
計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 タイル 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     建改 B0-233224 No.1         標準
150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            35   

㎡
計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

造作材          杉上小節                        建改 刊行物 3
1.11 2025年 ﾎﾟ.P302

ｍ3
幅木            施工手間                        建改 B0-234651 No.1         標準

367   
ｍ

計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

改修用ﾄﾞﾚﾝ      横引                            建改 ﾎｰﾙ棟 屋根 1
φ100                           4   見積 法定福利費含

か所
改修用ﾄﾞﾚﾝ      横引                            建改 ﾎｰﾙ棟 屋根 2

φ75                            4   見積 法定福利費含
か所

計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りあり @450         建改 B0-435313 No.1         市場

84.2 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         建改 B0-435313 No.1         市場

3.8 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         建改 B0-435313 No.1         市場

10.1 
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         建改 B0-435313 No.1         市場

19.1 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    建改 B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     167   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    建改 B0-435416 No.1         市加

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     172   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   建改 B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     21.5 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   建改 B0-435416 No.1         市加

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     51.3 
㎡

軽量鉄骨天井下地 ふところ高1.5～3.0ｍ            建改 B0-435493 No.1         市場
振止め補強加算  72.8 

㎡
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     建改 B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 36   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  350× 350㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 23   

設備                            か所 300*300準用
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  400× 400㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

設備                            か所 450*450準用
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

設備                            か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  500× 500㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 44   

設備                            か所 450*450準用
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  500×1000㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

設備                            か所 300*1200準用



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  500×1200㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※補市
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   

設備                            か所 900*900準用
軽量鉄骨天井    19形(屋内) 500×2000㎜程度      建改 B0-435441 No.1       ※補市
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

設備                            か所 1300*1300準用
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  700×1100㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※補市
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

設備                            か所 900*900準用
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  φ450㎜程度         建改 B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 14   

設備                            か所 450*450準用
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度        建改 B0-435417 No.1         市場
下地            55.7 

ｍ
準構造化天井    客席                            建改 ﾎｰﾙ棟 準構造化天 1

691   見積
㎡

準構造化天井    客席                            建改 ﾎｰﾙ棟 準構造化天 2
側面下がり壁    8.4 見積

㎡
天井落下防止金物 SZｸﾘｯﾌﾟ補強工法                 建改 ﾎｰﾙ棟 金属3 1

237   見積
㎡

法定福利費      天井落下防止金物                建改 ﾎｰﾙ棟 金属3 2
1   見積

式
床FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ   ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                        建改 ﾎｰﾙ棟 金属1 3

80.3 見積 法定福利費含
㎡

幅木ﾎﾟﾘｶﾎﾞﾈｰﾄ   ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                        建改 ﾎｰﾙ棟 金属1 4
227   見積 法定福利費含

ｍ
床有孔成形鋼板  ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ室・ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室       建改 ﾎｰﾙ棟 金属1 5

71.7 見積 法定福利費含
㎡

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         建改 B0-235214 No.1         標準

176   
ｍ

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     ｽﾃﾝﾚｽ製                         建改 ﾎｰﾙ棟 金属2 1
699   見積 法定福利費含

ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      建改 B0-235421 No.1         協議

745   
ｍ

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EXP.J           天井+天井                       建改 ﾎｰﾙ棟 金属4 1
2   見積 法定福利費含

ｍ
防護ﾏｯﾄ         L=4,750                         建改 ﾎｰﾙ棟 金属6 1

2   見積 法定福利費含
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     建改 B0-235432 No.1         標準
450角                           36   

か所
ｱｸﾘﾙﾙｰﾊﾞｰ一時撤 1,800×900                      建改 ﾎｰﾙ棟 金属6 2
去再取付        2   見積 法定福利費含

か所
防煙垂壁一時撤去 ﾛﾋﾞｰ                            建改 ﾎｰﾙ棟 金属5 1
再取付          5,300×600                      1   見積 法定福利費含

か所
計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

無機可とう形塗材 ｼｰﾗｰ共                          建改 ﾎｰﾙ棟 左官1 1
33.2 見積 法定福利費含

㎡
既存塗膜除去    ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面     工程RB種      建改 B0-288503 No.1         標準

618   
㎡

下地調整塗材    C-2                             建改 刊行物 4
33.2 2025年夏 ｾ.P29 ｺ.P23

㎡
ｼﾗﾝ系吸水防止材 ﾀｲﾙ                             建改 ﾎｰﾙ棟 左官2 1

10.9 見積 法定福利費含
㎡

高圧洗浄        壁                              建改 刊行物 2
2,317   2025年夏 ｾ.P469

㎡
ﾌｯ素樹脂塗装    ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ処理共                 建改 ﾎｰﾙ棟 左官3 1

1,666   見積 法定福利費含
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護工 壁                              建改 ﾎｰﾙ棟 左官1 4
法仕上げ        618   見積 法定福利費含

㎡
含侵密着型ﾌﾟﾗｲﾏｰ 壁                              建改 ﾎｰﾙ棟 左官1 5
処理            618   見積 法定福利費含

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護工 天井                            建改 ﾎｰﾙ棟 左官1 6
法仕上げ        46.2 見積 法定福利費含

㎡
含侵密着型ﾌﾟﾗｲﾏｰ 天井                            建改 ﾎｰﾙ棟 左官1 7
処理            46.2 見積 法定福利費含

㎡
既存塗膜除去    ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面     工程RB種      建改 B0-288503 No.1         標準

46.2 
㎡

高圧洗浄        天井                            建改 刊行物 2
46.2 2025年夏 ｾ.P469

㎡
計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  薄物仕上げ                      建改 B0-236213 No.1         参考
仕上げ          -                               97.3 

㎡
床モルタル塗り  金ごて 一般タイル下地           建改 B1-000156 No.1         独自

厚37     -                      35   
㎡

下地調整        ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ                      建改 刊行物 5
1,624   2025年夏 ｾ.P327 ｺ.P293

㎡
計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 建具 ｱﾙﾐ製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(新設)          (コメント)

AW8             外開き窓                        建改 ﾎｰﾙ棟 AL 1
500×1200                       2   見積

か所
AW8A            FIX                             建改 ﾎｰﾙ棟 AL 2

2340×1200                      2   見積
か所

AW9             引違窓                          建改 ﾎｰﾙ棟 AL 3
1500×900                       4   見積

か所
法定福利費      建改 ﾎｰﾙ棟 AL 4

1   見積
式

(ｶﾊﾞｰ工法)      (コメント)

AD104           ｶﾊﾞｰ工法                        建改 ﾎｰﾙ棟 AL 5
両開き框ﾄﾞｱ                     1   見積
1810×2200                      か所

法定福利費      建改 ﾎｰﾙ棟 AL 6
1   見積

式
(ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ交換)   (コメント)

AD106           ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ(4個)交換                建改 ﾎｰﾙ棟 AL 7
1   見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 建具 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

TL101           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  建改 ﾎｰﾙ棟　TL 1
900×1800                       1   見積

か所
TL101           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  建改 ﾎｰﾙ棟　TL 2

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(4本)交換                 1   見積
900×1800                       か所

法定福利費      建改 ﾎｰﾙ棟　TL 3
1   見積

式
計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(調整等)        (コメント)

SD101           ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ(2個)交換                建改 ﾎｰﾙ棟 SD 1
1   見積

か所
SD110           ﾄﾞｱﾁｪｯｸ調整                     建改 ﾎｰﾙ棟 SD 2

1   見積
か所

SD117           ﾄﾞｱﾁｪｯｸ調整                     建改 ﾎｰﾙ棟 SD 3
1   見積

か所
SD122           丁番の調整                      建改 ﾎｰﾙ棟 SD 4

1   見積
か所

SD122'          鍵の調整                        建改 ﾎｰﾙ棟 SD 5
1   見積

か所
(新設)          (コメント)

SD1             両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ                  建改 ﾎｰﾙ棟 SD 6
1800×2000                      1   見積

か所
SD8             片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ                  建改 ﾎｰﾙ棟 SD 7

800×1800                       2   見積
か所

SD9             片開き点検口                    建改 ﾎｰﾙ棟 SD 8
400×600                        2   見積

か所
法定福利費      建改 ﾎｰﾙ棟 SD 9

1   見積
式

(張替)          (コメント)

SD101           ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張替                   建改 ﾎｰﾙ棟 SD張替 1
2   見積 法定福利費含

か所
SD102           ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張替                   建改 ﾎｰﾙ棟 SD張替 2

2   見積 法定福利費含
か所

SD108           合成皮革ﾌﾄﾝ張替                 建改 ﾎｰﾙ棟 SD張替 3
2   見積 法定福利費含

か所

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD116           合成皮革ﾌﾄﾝ張替                 建改 ﾎｰﾙ棟 SD張替 4
2   見積 法定福利費含

か所
SD116'          合成皮革ﾌﾄﾝ張替                 建改 ﾎｰﾙ棟 SD張替 5

2   見積 法定福利費含
か所

SD117           合成皮革ﾌﾄﾝ張替                 建改 ﾎｰﾙ棟 SD張替 6
2   見積 法定福利費含

か所
計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 建具 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

TB1             11ﾌﾞｰｽ                          建改 ﾎｰﾙ棟 TB 1
27508×2500                     1   見積

か所
TB2             8ﾌﾞｰｽ                           建改 ﾎｰﾙ棟 TB 2

21680×2500                     1   見積
か所

TB3             男子便所隔て                    建改 ﾎｰﾙ棟 TB 3
2   見積

か所
法定福利費      建改 ﾎｰﾙ棟 TB 4

1   見積
式

計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 建具 ステンレス製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SF1             三方枠                          建改 ﾎｰﾙ棟 SUS 1
1,500×2,475                    2   見積

か所
法定福利費      建改 ﾎｰﾙ棟 SUS 2

1   見積
式

計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 建具 ガラス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RA-16-14強化ガラ 厚さ4mm 特寸2.0m2以下           建改 代価表    0012
ス              ガラスとめ材 清掃共             12.2 

㎡
RA-16-15強化ガラ 厚さ8mm 特寸2.0m2以下           建改 代価表    0013
ス              ガラスとめ材 清掃共             4   

㎡
飛散防止ﾌｨﾙﾑ    建改 ﾎｰﾙ棟 飛散防止 1

12.2 見積 法定福利費含
㎡

計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高弾性厚膜ｱｸﾘﾙｺﾞ 建改 ﾎｰﾙ棟 塗装3 1
ﾑ系防錆工法     1,287   見積 法定福利費含

㎡
下地処理        ｹﾚﾝ清掃                         建改 ﾎｰﾙ棟 塗装3 2

1,287   見積 法定福利費含
㎡

鋼板ｼﾞｮｲﾝﾄ部ほか 建改 ﾎｰﾙ棟 塗装3 3
補強ﾃｰﾌﾟ貼り    1,287   見積 法定福利費含

ｍ
高圧洗浄        建改 刊行物 2

1,287   2025年夏 ｾ.P469
㎡

ｹﾚﾝ             屋根                            建改 B0-286232 No.1       ※標準

0.5 
㎡

DP塗装          押えｱﾝｸﾞﾙ ｹﾚﾝ共                 建改 ﾎｰﾙ棟 塗装1 5
45   見積 法定福利費含

か所
DP塗り          ｹﾚﾝの上 縦樋                    建改 ﾎｰﾙ棟 塗装1 3

53.5 見積 法定福利費含
ｍ

DP塗り          鉄骨部 錆止共                   建改 代価表    0018
32.5 

㎡
水系1液反応硬化 ｹｲｶﾙ面                          建改 ﾎｰﾙ棟 塗装2 1
形艶消し塗料    0.5 見積 法定福利費含

㎡
計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    建改 B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         367   

ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  建改 代価表    0015

錆止共                          17.7 
㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  建改 B0-581413 No.1         補市
改修仕様        錆止別途                        25.7 

下地別途(塗替え面)              ㎡
下地調整        鉄鋼面                          建改 B0-581411 No.1         補市
改修仕様        RB種(塗替え面)                  25.7 

㎡
錆止め塗料塗り  鉄鋼面           工程B種        B0-181412 No.1       ※協参
改修仕様        現場2回塗り                     

塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          
屋内外 下地調整別途(塗替え面)   建改

25.7 
㎡

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程B種 塗料1種  建改 B0-581413 No.1         補市
改修仕様        錆止別途                        217   

下地調整別途                    ㎡
下地調整        鉄鋼面                          建改 B0-581411 No.1         補市
改修仕様        RB種(塗替え面)                  217   

㎡
錆止め塗料塗り  鉄鋼面           工程B種        B0-181412 No.1         協参
改修仕様        現場2回塗り                     

塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          
屋内外 下地調整別途(塗替え面)   建改

217   
㎡

ＥＰ塗り        ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  建改 B0-581414 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          17.5 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  建改 B0-538823 No.1         市加

素地B種                         148   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          62   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          1,995   

㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種          建改 B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共                   6.6 

ｍ

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種          建改 B0-581427 No.1         補市
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          49.6 
改修仕様        ｍ
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  建改 代価表    0016
改修仕様        錆止工程C塗料A(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)    502   

下地RB種(塗替え面)              ｍ
木部ｳﾚﾀﾝ樹脂塗り ＵＣ　Ａ種　２液性              建改 代価表    0017
（下地調整共)   102   
（糸幅100程度） ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  建改 B0-538823 No.1         市加

素地B種                         816   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  建改 B0-538823 No.1         市加
素地B種                         129   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(見上)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          13.9 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          272   

㎡
計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5           建改 B0-538431 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        0.5 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   建改 B0-538213 No.1         市場
一般床 熱溶接工法 -             28.2 

㎡
長尺塩ビｼｰﾄ     防滑・抗菌・消臭                建改 ﾎｰﾙ棟 内外装4 1

厚2.0                           867   見積 法定福利費含
㎡

長尺塩ビｼｰﾄ     抗菌                            建改 ﾎｰﾙ棟 内外装3 1
厚2.0                           104   見積 法定福利費含

㎡
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   厚3                             建改 ﾎｰﾙ棟 内外装3 2

512   見積 法定福利費含
㎡

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ     総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ       建改 B0-538264 No.1         市場
一般事務室用                    220   

㎡
ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 建改 B0-538264 No.1       ※市場

86.7 
㎡ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ準用

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         建改 B0-538611 No.1         補市

88.5 
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ巾木       H=100                           建改 ﾎｰﾙ棟 内外装3 3
86.7 見積 法定福利費含

ｍ
壁              厚 9.5   準不燃                 建改 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        145   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 建改 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      15   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   建改 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      57.9 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   建改 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      134   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   建改 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      4   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   建改 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      3.4 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   建改 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      42.7 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   建改 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      126   
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   建改 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      12.8 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   建改 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      40.4 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁ﾒﾗﾐﾝ化粧板    厚3                             建改 代価表    0019

166   
㎡

壁木目調ｼｰﾄ     建改 ﾎｰﾙ棟 内外装3 9
14.2 見積 法定福利費含

㎡
壁ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ     建改 ﾎｰﾙ棟 内外装3 4

134   見積 法定福利費含
㎡

壁ｱﾙﾐ複合板     建改 ﾎｰﾙ棟 内外装3 5
41.9 見積 法定福利費含

㎡
壁ｽﾁｰﾙ複合板    建改 ﾎｰﾙ棟 内外装3 6

91.9 見積 法定福利費含
㎡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   庁舎用　32kg/㎡（ｶﾞﾗｽｸﾛｽｷｬｯﾌﾟ） 建改 B1-000069 No.1         独自
厚50                            145   

㎡
壁ｽﾗｸﾞ石膏      厚12                            建改 ﾎｰﾙ棟 内外装3 7

26.1 見積 法定福利費含
㎡

壁寒冷紗        建改 ﾎｰﾙ棟 内外装3 8
230   見積 法定福利費含

㎡
天井            厚 9.5   準不燃 突付け          建改 B0-538411 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   71.7 
張り(GB-R)      ㎡
天井            厚 9.5   準不燃 継目処理        建改 B0-538411 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   130   
張り(GB-R)      ㎡
天井            厚12.5   不燃   継目処理        建改 B0-538411 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   63.8 
張り(GB-R)      ㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         建改 B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          70.1 
張り(GB-D)      ㎡

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         建改 B0-538418 No.1         市場
化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          430   
(DR)            ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           建改 B0-538431 No.1         市場
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        129   

㎡
天井木目調ｼｰﾄ   建改 ﾎｰﾙ棟 内外装3 9

63.8 見積 法定福利費含
㎡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   建改 B1-000069 No.1         独自
厚50                            133   

㎡
天井吸音孔塞ぎ  EPG 全面寒冷紗ｸﾛｽ含             建改 ﾎｰﾙ棟 内外装1 1

49.6 見積 法定福利費含
㎡

天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   客席                            建改 ﾎｰﾙ棟 準構造化天 3
厚12.5+12.5                     662   見積

㎡
天井岩面吸音板  客席                            建改 ﾎｰﾙ棟 準構造化天 4

厚9+PB12.5                      29.1 見積
㎡

側面下り壁石膏ﾎﾞ 客席                            建改 ﾎｰﾙ棟 準構造化天 5
ｰﾄﾞ             厚12.5+12.5                     8.4 見積

㎡
法定福利費      客席 準構造化天井               建改 ﾎｰﾙ棟 準構造化天 6

1   見積
式

計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

誘導用及び      点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製            建改 B0-232293 No.1         協議
注意喚起用床材  300×300                        41.1 

㎡
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ    1,727×450                      建改 ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 1

1   見積 法定福利費含
か所

ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ    1,685×600                      建改 ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 2
1   見積 法定福利費含

か所
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ    2,413×600                      建改 ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 3

1   見積 法定福利費含
か所

ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ    6,276×600                      建改 ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 4
1   見積 法定福利費含

か所
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ    6,430×600                      建改 ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 5

1   見積 法定福利費含
か所

客席一時撤去再取 客席･親子室                     建改 ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ2 1
付              1036席                          1   見積 法定福利費含

式
面台            ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄ                         建改 ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 6

14.3 見積 法定福利費含
ｍ

ｽﾋﾟｰｶｰ用開口    建改 ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 7
1   見積 法定福利費含

式
ｽﾋﾟｰｶｰ木枠      W3,000×H2,200                  建改 ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 8
ｻﾗﾝﾈｯﾄ          1   見積 法定福利費含

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ用天 建改 ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 9
井開口          1   見積 法定福利費含

式
ｸﾘﾝﾌﾟﾈｯﾄ        35㎜角(枠L50×50×5)            建改 ﾎｰﾙ棟 ﾕﾆｯﾄ1 10

23.5 見積 法定福利費含
㎡

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       ｱﾙﾐ製 ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ      建改 B0-235633 No.1         協議
ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5                     45   

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 ユニット及びその他 ｻｲﾝ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｻｲﾝ1            既存外部ｻｲﾝ撤去･再取付          建改 ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 1
W7,500×4,160 下地金物共        1   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝA-1          座席表案内 壁付                 建改 ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 2

W1,300×H2,400                  2   見積 法定福利費含
か所

ｻｲﾝA-2          座席記号 壁付                   建改 ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 3
W1,850×H360                    11   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝA-3          誘導 壁付                       建改 ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 4

W350×H2,400                    2   見積 法定福利費含
か所

ｻｲﾝB-3          室名 壁付                       建改 ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 5
W220×H220                      4   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝB-4          室名 ｼｰﾄ切文字                  建改 ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 6

35H、50H、20H、35H              17   見積 法定福利費含
か所

ｻｲﾝC-1          ﾋﾟｸﾄ 突出                       建改 ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 7
W250×H134 W200×H134           2   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝC-2          ﾋﾟｸﾄ 平付                       建改 ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 8

W150×H2,400                    6   見積 法定福利費含
か所

ｻｲﾝD-1          衝突防止 ｼｰﾄ切文字              建改 ﾎｰﾙ棟 ｻｲﾝ 9
W60×H30 @300                   1   見積 法定福利費含

か所
計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               建改 B0-283211 No.1         標準

110   
㎡

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ撤去  下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               建改 B0-283211 No.1       ※標準

0.2 
㎡

視覚障碍者用ﾌﾞﾛｯ ｺﾝｸﾘｰﾄ製 集積共                 建改 B0-283211 No.1       ※標準
ｸ撤去           1.8 

㎡ 床ﾀｲﾙ撤去準用
視覚障碍者用ﾌﾞﾛｯ 塩ビ製     集積共               建改 B0-288221 No.1       ※標準
ｸ撤去           2.4 

㎡ ﾋﾞﾆﾙ床撤去準用
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           建改 B0-339172 No.1         標準

28.4 
ｍ

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     建改 B0-233224 No.1         標準
150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            110   

㎡
床モルタル塗り  金ごて 一般タイル下地           建改 B1-000156 No.1         独自

厚37     -                      110   
㎡

誘導用及び      点字ﾌﾞﾛｯｸ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製          建改 B0-232293 No.1         協議
注意喚起用床材  300×300 厚さ30                 3.1 

㎡
誘導用及び      点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製            建改 B0-232293 No.1         協議
注意喚起用床材  300×300                        2.4 

㎡
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ   100×100                        建改 刊行物 7

25   2025年夏 ｺ.P404.405
ｍ

自立式掲示板    ｱﾙﾐ製                           建改 ﾎｰﾙ棟 外構 1
1,810×1,800                    1   見積 法定福利費含

か所
掲示板基礎      600×600×400                   建改 代価表    0020

2   
か所

計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 とりこわし 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｾﾒﾝﾄ系塗材(ﾉﾛ)  建改 ﾎｰﾙ棟 とりこわし 1
納期部を除去    33.2 見積 法定福利費含

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          建改 B0-281119 No.1         標準

1,033   
ｍ

天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ 一重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
板撤去          集積共                          0.5 

㎡
計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 とりこわし 外部 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(積込み)        (コメント)

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               建改 B0-389511 No.1         標準

3.4 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ 人力                      建改 B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

(運搬)          (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｶﾞﾗｽ･陶磁器類      3.4 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.1 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 とりこわし 外部 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器類                   建処 発生材処分 3
3.4 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     建処 発生材処分 6

0.1 見積 法定福利費含
ｍ3

計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   建改 B0-184211 No.1         標準

12.4 
ｍ3

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               建改 B0-283211 No.1         標準

133   
㎡

汚垂石撤去      下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               建改 B0-283211 No.1       ※標準

4.9 
㎡ 床ﾀｲﾙ撤去準用

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          建改 B0-288211 No.1         標準

528   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   一般     集積共                 建改 B0-288221 No.1         標準

512   
㎡

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去   集積共                          建改 B0-288232 No.1         標準

173   
㎡

ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去      集積共                          建改 B0-288231 No.1         標準

374   
㎡

ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ撤去 集積共                          建改 B0-284213 No.1       ※標準

11.7 
㎡ ころばし床組準用

鉄骨撤去        ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                        建改 ﾎｰﾙ とりこ1 1
1   見積 法定福利費含

式
鉄骨撤去        ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室                      建改 ﾎｰﾙ とりこ1 2

1   見積 法定福利費含
式

鉄骨撤去        ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ室                   建改 ﾎｰﾙ とりこ1 3
1   見積 法定福利費含

式
点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去   下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               建改 B0-283211 No.1       ※標準

41.9 
㎡ 床ﾀｲﾙ撤去準用

木製幅木撤去    集積共                          建改 B0-284651 No.1         標準

296   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去    集積共                          建改 刊行物 9
169   2025年夏 ｾ.P479

ｍ
階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

176   
ｍ 木幅木撤去準用

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

699   
ｍ 木幅木撤去準用

壁ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               建改 B0-283311 No.1         標準

234   
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去   両開き戸 扉のみ 集積共          建改 B0-287365 No.1       ※標準

4   
㎡ 鋼製建具準用

ｱﾙﾐ製建具撤去   両開き戸 枠共   集積共          建改 B0-287365 No.1       ※標準

22.1 
㎡ 鋼製建具準用

鋼製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          建改 B0-287365 No.1         標準

5   
㎡

木製戸撤去      片開き戸 扉のみ 集積共          建改 B0-287165 No.1         標準

90.8 
㎡ 木製片開扉のみ準用

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          建改 刊行物 10
26.1 2025年夏 ｾ.P479

㎡
鏡撤去          集積共                          建改 刊行物 10

0.4 2025年夏 ｾ.P479
㎡ ｶﾞﾗｽ撤去

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準

276   
㎡

壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 一重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準
撤去            97.9 

㎡
ｽﾋﾟｰｶｰ用開口撤去 集積共                          建改 B0-287165 No.1       ※標準

7.5 
㎡ 木製両開枠共準用

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去     集積共                          建改 B0-284322 No.1       ※標準

133   
㎡ 壁合板一重準用

壁下地撤去      集積共                          建改 B0-284324 No.1         標準

14   
㎡

掲示板撤去      集積共                          建改 B0-284322 No.1       ※標準

3.6 
㎡ 壁合板一重準用

壁有孔ｽﾗｸﾞ石膏撤 一重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準
去              26.1 

㎡



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天然木練付撤去  一重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準

41.3 
㎡

鋼板撤去        集積共                          建改 B0-284322 No.1       ※標準

8   
㎡ 壁合板一重準用

ｻｲﾝ撤去         集積共                          建改 B0-284322 No.1       ※標準

3   
㎡ 壁合板一重準用

建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  建改 B0-287322 No.1         標準

16.5 
ｍ

天井廻縁撤去    集積共                          建改 刊行物 11
746   2025年夏 ｾ.P479

ｍ
見切縁撤去      集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

14.4 
ｍ 木幅木撤去準用

面台撤去        集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

10.6 
ｍ 木幅木撤去準用

木製見切縁撤去  集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

84.8 
ｍ 木幅木撤去準用

EXP.J撤去       集積共                          建改 B0-284041 No.1       ※標準

2   
ｍ 頭押さえ撤去準用

天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
去              集積共                          63.2 

㎡
天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤 二重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
去              集積共                          295   

㎡
天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄ 一重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
ﾞ撤去           集積共                          70.1 

㎡
天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 二重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
撤去            集積共                          655   

㎡
天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤 三重張り 一般                   建改 代価表    0021
去              集積共                          316   

㎡
天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ 一重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
板撤去          集積共                          129   

㎡

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井下地撤去    集積共                          建改 B0-284422 No.1         標準

1,055   
㎡

天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去 集積共                          建改 B0-284421 No.1       ※標準

166   
㎡ 天井合板一重準用

計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 とりこわし 内部 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(積込み)        (コメント)

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               建改 B0-389511 No.1         標準

38.8 
ｍ3

発生材積込み    木材類 人力                     建改 B0-389511 No.1       ※標準

5.9 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ人力                       建改 B0-389511 No.1       ※標準

43.4 
ｍ3

(運搬)          (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       12.4 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1         標準
人力積込     無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.3 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｶﾞﾗｽ･陶磁器類      26.1 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1         標準
人力積込     木材類             5.9 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1         標準
人力積込     石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      26.4 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        7.9 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ﾎﾞｰﾄﾞ類            9.1 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 とりこわし 内部 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    建処 発生材処分 1
12.4 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    建処 発生材処分 2

0.3 見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器類                   建処 発生材処分 3
26.1 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      木材類 再資源化                 建処 発生材処分 4

5.9 見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     建処 発生材処分 5
26.4 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     建処 発生材処分 6

7.9 見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                         建処 発生材処分 7
9.1 見積 法定福利費含

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄                              建改 刊行物 1

▲4,220   2025年7月 K.P795 S.P77
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建改 刊行物 8
▲262   2025年7月 K.P797 S.P77

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           建改 刊行物 12

▲1,388   2025年7月 K.P795 S.P77
kg

計



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

支持ｱﾝｸﾞﾙ・ｱﾝｶｰﾎ ｺｱ抜き用穿孔150Φ・100Φ        (コメント)
ﾞﾙﾄ取付         ｱﾝｶｰ用穿孔 ﾋﾞｽ止め用穿孔        

養生･撤去･清掃費 (コメント)

床養生・撤去・清 ｼｰﾄ厚0.15㎜                     建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 1
掃              1.6 見積

㎡
壁・天井養生・撤 建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 2
去・清掃        8.1 見積

㎡
機材損料        (コメント)

ｴｱﾚｽ噴霧器損料  蓄圧式                          建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 3
1   見積

日
真空掃除機損料  建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 4

1   見積
日

照明機材・発電機 建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 5
損料            1   見積

日
集じん機付きﾄﾞﾘﾙ 建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 6
損料            1   見積

日
資材・機材運搬費 建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 7

1   見積
式

消耗品費        (コメント)

作業服、靴ｶﾊﾞｰ、 1人×2回×1日                   建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 8
手袋棟          2   見積

着
半面形防塵ﾏｽｸ   電動ﾌｧﾝ付                       建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 9

1   見積
個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        1人×1日                        建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 10
1   見積

個
保護ﾒｶﾞﾈ        建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 11

1   見積
個

建築工事  細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

噴霧除去作業    (コメント)

湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 12
0.1 見積

㎡
固化剤          粉塵飛散防止剤                  建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 13

0.1 見積
㎡

石綿除去        ｺｱ抜き用穿孔 Φ150              建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 14
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  3   見積

か所
石綿除去        ｺｱ抜き用穿孔 Φ100              建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 15
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  1   見積

か所
石綿除去        ｱﾝｶｰ(M16)用穿孔                 建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 16
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  6   見積

か所
石綿除去        ﾋﾞｽ止め用穿孔                   建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 17
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  16   見積

か所
廃棄物処理費    (コメント)

養生材処理      ﾌﾟﾗｽﾃｯｨｸ袋二重密封処理          建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 18
9.7 見積

㎡
石綿処理        ﾌﾟﾗｽﾃｯｨｸ袋二重密封処理          建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 19

0.1 見積
㎡

廃棄物処分      安定型処分場                    建処 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 20
廃ﾌﾟﾗ           0.1 見積

ｍ3
廃棄物処理      安定型処分場                    建処 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 21
押出成形ｾﾒﾝﾄ板  0.1 見積

ｍ3
廃棄物運搬      積込含む                        建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 22

1   見積
車

安全衛生管理費  (コメント)

看板類・写真管理 建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 23
・書類作成等    1   見積

式



建築工事　細目別内訳
ﾎｰﾙ棟 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

石綿作業主任者選 養生1日 除去1日                 建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 24
任              2   見積

日
法定福利費      建改 ﾎｰﾙ棟 環境配慮2 25

1   見積
式

計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 直接仮設 楽屋棟

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     建改 B0-181283 No.1         標準
(屋上防水改修)  406   

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     建改 B0-181284 No.1         標準
(屋上防水改修)  406   

㎡
養生(外壁改修)  建改 B0-181285 No.1         標準

111   
㎡

整理清掃後片付け 建改 B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      111   

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   建改 代価表    0032
(手すり先行方式) 掛払い手間 賃料252日 基本料     246   

22m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    建改 代価表    0033
(手すり先行方式) 掛払い手間 賃料252日 基本料     57.3 

ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        建改 代価表    0034

掛払い手間 賃料252日 基本料     246   
㎡

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               建改 B0-131691 No.1         標準
(枠組本足場)    246   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    建改 B0-131671 No.1         標準
(安全てすり)    57.3 

ｍ
仮設材運搬      建改 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     246   

㎡
(コメント)

養生(内部改修)  複合改修                        建改 B0-181281 No.1         標準

217   
㎡

整理清掃後片付け 複合改修                        建改 B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      217   

㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    建改 B0-181254 No.1         標準
(改修)          脚立足場   一般                 217   

-                               ㎡
仮設材運搬      平家建                          建改 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   217   
脚立足場)       ㎡



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 直接仮設 楽屋棟

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 コンクリート 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    姶良伊佐①                      建改 B1-000161 No.1         独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      0.2 
21-18-20                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         建改 B0-134215 No.1         参考
工作物の基礎程度     S15～S18   0.2 

ｍ3
計



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 型枠 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            小型構造物用型枠                建改 B0-434411 No.1         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            3   
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            建改 B0-434421 No.1         市場

3   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 建改 B0-134441 No.1         標準

3   
㎡

計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 鉄筋 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              建改 代価表    0025
異形棒鋼 SD295  D10mm           9.6 

kg
鉄筋            本土（長島を含む）              建改 代価表    0026

異形棒鋼 SD295  D13mm           6.2 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      建改 代価表    0027
-                  -            15.2 

kg
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             建改 代価表    0028

15.2 
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄                              建改 刊行物 1
▲0.4 2025年7月 K.P795 S.P77

kg
接着系ｱﾝｶｰ      D10 下向き                      建改 刊行物 2

21   2025年夏 ｾ.P306
本

接着系ｱﾝｶｰ      D10 横向き                      建改 刊行物 3
4   2025年夏 ｾ.P306

本
接着系ｱﾝｶｰ      D13 横向き                      建改 刊行物 4

4   2025年夏 ｾ.P306
本

計



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 既製コンクリート 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ALCﾊﾟﾈﾙ         厚100                           建改 楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 1
6.8 見積 法定福利費含

㎡
板間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ  片面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ                    建改 楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 2

1   見積 法定福利費含
式

残材集積費      建改 楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 3
1   見積 法定福利費含

式
割付図面作成費  建改 楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 4

1   見積 法定福利費含
式

材料運搬費      鋼材･副資材                     建改 楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 5
1   見積 法定福利費含

式
発電ｳｪﾙﾀﾞｰ損料  建改 楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 6

1   見積 法定福利費含
式

荷卸ｸﾚｰﾝ        建改 楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 7
1   見積 法定福利費含

式
下地金物        L-65×65×6                     建改 楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 8

6.4 見積 法定福利費含
ｍ

埋込ﾋﾟｰｽ        L-6×6 L150 D10                 建改 楽屋棟 既製ｺﾝｸﾘｰ 9
7   見積 法定福利費含

個
計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    平場                            建改 楽屋棟 防水 1
機械的固定工法  161   見積 法定福利費含

㎡
塗膜防水        X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   建改 B0-231142 No.1         参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              244   
㎡

高圧洗浄        建改 刊行物 5
406   2025年夏 ｾ.P469

㎡
樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引き  W=20                            建改 楽屋棟 防水 2

206   見積 法定福利費含
ｍ

MGﾃｰﾌﾟ張り      建改 楽屋棟 防水 3
206   見積 法定福利費含

ｍ
ｳﾚﾀﾝ密着ﾒｯｼｭ入工 立上                            建改 楽屋棟 防水 4
法              30.2 見積 法定福利費含

㎡
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 建改 B0-231142 No.1         参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              43.8 
㎡

樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引き  立上                            建改 楽屋棟 防水 5
74   見積 法定福利費含

㎡
下地ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ    建改 楽屋棟 防水 6

74   見積 法定福利費含
㎡

防水押え金物    建改 楽屋棟 防水 7
97.5 見積 法定福利費含

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             15×10         建改 B1-000262 No.1       ※独自

建具                            62.6 
ｍ

計



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 防水 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

施工数量調査    打放し面・仕上げ塗替改修        建改 B1-000001 No.2         独自

394   
㎡

(爆裂部改修)    (コメント)

モルタルカット  建改 B1-000002 No.2         独自

0.8 
ｍ

モルタルはつり  建改 B1-000003 No.2         独自

0.04
㎡

錆落とし        壁面                            建改 B1-000004 No.2         独自

0.04
㎡

防錆材塗布      建改 B1-000005 No.2         独自

0.04
㎡

ポリマーセメント 壁面   厚18mm程度               建改 B1-000006 No.2         独自
モルタル充填刷毛 0.04
引仕上          ㎡

(コメント)

(浮き部改修)    (コメント)

アンカーピンニン 壁面 16本/㎡                    建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 4   
脂注入          穴
アンカーピンニン 壁面 5本/m                      建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 11   
脂注入          穴

(コメント)

(ひび割れ部改修) (コメント)

自動低圧樹脂注入 建改 B1-000017 No.2         独自

21.2 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

改修用ﾄﾞﾚﾝ      横引                            建改 楽屋棟 屋根 1
φ100                           5   見積 法定福利費含

か所
計



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｰｽﾄｯﾊﾟｰ        L=3,000                         建改 楽屋棟 金属1 1
2   見積 法定福利費含

か所
電動ｵｰﾆﾝｸﾞﾃﾝﾄ   W7,000×D2,000                  建改 楽屋棟 金属2 1

1   見積
か所

電動ｵｰﾆﾝｸﾞﾃﾝﾄ   W4,250×D2,000                  建改 楽屋棟 金属2 2
1   見積

か所
法定福利費      建改 楽屋棟 金属2 3

1   見積
式

計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         建改 B0-435313 No.1         市場

5   
㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     建改 B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 15   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      建改 B0-235421 No.1         協議

186   
ｍ

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ     ｱﾙﾐ製 ｼﾝｸﾞﾙ                     建改 楽屋棟 金属3 1
5.8 見積 法定福利費含

ｍ
ｶｰﾃﾝ            防炎 暗幕                       建改 楽屋棟 金属3 2

11.7 見積 法定福利費含
㎡

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     建改 B0-235432 No.1         標準
450角                           15   

か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ用ﾙｰﾊﾞｰ  600×600                        建改 楽屋棟 金属4 1
一時撤去再取付  1   見積 法定福利費含

か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ用ﾙｰﾊﾞｰ  900×900                        建改 楽屋棟 金属4 2
一時撤去再取付  6   見積 法定福利費含

か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ用ﾙｰﾊﾞｰ  1,200×600                      建改 楽屋棟 金属4 3
一時撤去再取付  2   見積 法定福利費含

か所
計



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

可とう形改修塗材 さざ波状ﾛｰﾗｰ仕上                建改 楽屋棟 左官1 1
E               260   見積 法定福利費含

㎡
無機可とう形塗材 ｼｰﾗｰ共                          建改 楽屋棟 左官1 2

66.5 見積 法定福利費含
㎡

既存塗膜除去    ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面     工程RB種      建改 B0-288503 No.1         標準

260   
㎡

下地調整塗材    C-2                             建改 刊行物 6
66.5 2025年夏 ｾ.P29 ｺ.P23

㎡
高圧洗浄        壁                              建改 刊行物 5

327   2025年夏 ｾ.P469
㎡

水性一液反応硬化 天井                            建改 楽屋棟 左官1 3
形艶消塗料仕上  67.5 見積 法定福利費含

㎡
既存塗膜除去    ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面     工程RB種      建改 B0-288503 No.1         標準

67.5 
㎡

高圧洗浄        天井                            建改 刊行物 5
67.5 2025年夏 ｾ.P469

㎡
計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

下地調整        ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ                      建改 刊行物 7
96   2025年夏 ｾ.P327 ｺ.P293

㎡
壁ｸﾗｯｸ補修      W0.4 3.0m                       建改 楽屋 左官2 1

4   見積 法定福利費含
本

壁モルタル塗り（ 金ごて                          建改 B1-000301 No.1         独自
10㎡以下）      内壁モルタル仕上げ         厚20 1   

僅少（10㎡以下）                式
複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     建改 B0-536532 No.1         市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    6.8 
下地調整費(C-1)共               ㎡

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ均し仕 建改 刊行物 8
上げ            3   2025年夏 ｾ.P29 ｺ.P23

ｍ
計



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 建具 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

TL301           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  建改 楽屋棟 TL 1
900×900                        6   見積

か所
TL302           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  建改 楽屋棟 TL 2

600×600                        2   見積
か所

TL303           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  建改 楽屋棟 TL 3
600×600                        1   見積

か所
法定福利費      建改 楽屋棟 TL 4

1   見積
式

計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD2             両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ                  建改 楽屋棟 SD 1
2300×2600                      1   見積

か所
SD7             両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ                  建改 楽屋棟 SD 2

1600×2200                      1   見積
か所

SD301           扉調整                          建改 楽屋棟 SD 3
1   見積

か所
SD302           駆動装置交換                    建改 楽屋棟 SD 4

1   見積
か所

SD305           ﾗｯﾁ調整                         建改 楽屋棟 SD 5
1   見積

か所
法定福利費      建改 楽屋棟 SD 6

1   見積
式

計



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 建具 ｼｬｯﾀｰ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SS1             軽量電動ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ               建改 楽屋棟 SS 1
2960×2400                      1   見積

か所
法定福利費      建改 楽屋棟 SS 2

1   見積
式

計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

DP塗り          ｹﾚﾝの上 縦樋                    建改 楽屋棟 塗装 1
21.5 見積 法定福利費含

ｍ
計



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  建改 代価表    0014
錆止共                          24.7 

㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程B種 塗料1種  建改 B0-581413 No.1         補市
改修仕様        錆止別途                        35.1 

下地調整別途                    ㎡
下地調整        鉄鋼面                          建改 B0-581411 No.1         補市
改修仕様        RB種(塗替え面)                  35.1 

㎡
錆止め塗料塗り  鉄鋼面           工程C種        B0-181412 No.1         参考
改修仕様        現場2回塗り                     

塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          
屋内外 下地調整別途(塗替え面)   建改

35.1 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  建改 B0-538823 No.1         市加
素地B種                         0.8 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  建改 B0-538823 No.1         市加

素地B種                         5.7 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          141   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          156   

㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    建改 B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         15.3 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   建改 B0-538213 No.1         市場
一般床 熱溶接工法 -             45.6 

㎡
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ     総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ       建改 B0-538264 No.1         市場

一般事務室用                    50.4 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         建改 B0-538611 No.1         補市

105   
ｍ

壁　強化せっこう 厚21.0   不燃                   建改 B0-538315 No.1         補市
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      7.9 

-             -                 ㎡
壁硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5                           建改 楽屋 内外装 1

7.9 見積 法定福利費含
㎡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   建改 B1-000069 No.1         独自
厚50                            5   

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         建改 B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          47.5 
張り(GB-D)      ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         建改 B0-538418 No.1         市場
化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          143   
(DR)            ㎡

計



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 ユニット及びその他 ｻｲﾝ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｻｲﾝB-1          室名 ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾞﾘｯﾌﾟ 壁付          建改 楽屋棟 ｻｲﾝ 1
W220×H253                      3   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝB-3          室名 壁付                       建改 楽屋棟 ｻｲﾝ 2

W220×H220                      2   見積 法定福利費含
か所

ｻｲﾝB-4          室名 ｼｰﾄ切文字                  建改 楽屋棟 ｻｲﾝ 3
35H、50H、20H、35H              8   見積 法定福利費含

か所
計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 とりこわし 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

伸縮目地撤去    集積共                          建改 B0-281119 No.1       ※標準

206   
ｍ ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去準用

ｼｮｯｸﾚｽｽﾄｯﾊﾟｰ撤去 集積共                          建改 B0-281119 No.1       ※標準

6   
ｍ ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去準用

既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  建改 B0-281111 No.1         標準

74   
㎡

ｾﾒﾝﾄ系塗材(ﾉﾛ)  建改 楽屋棟 とりこわ1 1
納期部を除去    66.5 見積 法定福利費含

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          建改 B0-281119 No.1         標準

62.6 
ｍ

計



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 とりこわし 外部 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(積込み)        (コメント)

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ 人力                      建改 B0-389511 No.1       ※標準

0.6 
ｍ3

(運搬)          (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.6 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 とりこわし 外部 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     建処 発生材処分 6
0.6 見積 法定福利費含

ｍ3
計



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          建改 B0-288211 No.1         標準

45.6 
㎡

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去   集積共                          建改 B0-288232 No.1         標準

50.4 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去    集積共                          建改 刊行物 9
103   2025年夏 ｾ.P479

ｍ
ｼｬｯﾀｰ撤去       集積共                          建改 B0-287365 No.1       ※標準

20.7 
㎡ 鋼製戸両開枠共準用

天井廻縁撤去    集積共                          建改 刊行物 10
186   2025年夏 ｾ.P479

ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

5.8 
ｍ 木製幅木撤去準用

ｶｰﾃﾝ撤去        集積共                          建改 B0-284322 No.1       ※標準

11.7 
㎡ 壁合板一重撤去準用

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄ 一重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
ﾞ撤去           集積共                          47.5 

㎡
天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 二重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
撤去            集積共                          143   

㎡
計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 とりこわし 内部 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(積込み)        (コメント)

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ人力                       建改 B0-389511 No.1       ※標準

3.7 
ｍ3

(運搬)          (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類        1.8 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.5 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ﾎﾞｰﾄﾞ類            1.4 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

計



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 とりこわし 内部 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     建処 発生材処分 5
1.8 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     建処 発生材処分 6

0.5 見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                         建処 発生材処分 7
1.4 見積 法定福利費含

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄                              建改 刊行物 1

▲682   2025年7月 K.P795 S.P77
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建改 刊行物 11
▲1   2025年7月 K.P795 S.P77

kg
計

建築工事  細目別内訳
楽屋棟 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

石綿含有仕上塗材 除去 22.89㎡                    (コメント)
除去            

養生･撤去･清掃費 (コメント)

飛散防止養生    床 厚0.15                       建改 楽屋棟 環境配慮 1
36.1 見積

㎡
飛散防止養生    壁･天井 厚0.1                   建改 楽屋棟 環境配慮 2

78.3 見積
㎡

機材損料        (コメント)

ｴｱﾚｽ噴霧器損料  建改 楽屋棟 環境配慮 3
2   見積

日
真空掃除機損料  建改 楽屋棟 環境配慮 4

2   見積
日

発電機損料      燃料共                          建改 楽屋棟 環境配慮 5
2   見積

日
集塵機能付きﾃﾞｨｽ 建改 楽屋棟 環境配慮 6
ｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ       2   見積

台
同上研削用ｶｯﾌﾟ  0.5枚/日×2人×2日              建改 楽屋棟 環境配慮 7

2   見積
枚

資材･機材運搬費 建改 楽屋棟 環境配慮 8
1   見積

式
消耗品費        (コメント)

作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 2人×2回×2日                   建改 楽屋棟 環境配慮 9
袋等            8   見積

着
防塵ﾏｽｸ         電動ﾌｧﾝ付                       建改 楽屋棟 環境配慮 10

2   見積
個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        2人×2日                        建改 楽屋棟 環境配慮 11
4   見積

個



建築工事　細目別内訳
楽屋棟 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

噴霧除去作業    (コメント)

湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  建改 楽屋棟 環境配慮 12
22.9 見積

㎡
固化剤          粉塵飛散防止剤                  建改 楽屋棟 環境配慮 13

22.9 見積
㎡

石綿除去        集塵機能付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法   建改 楽屋棟 環境配慮 14
22.9 見積

㎡
廃棄物処理費    (コメント)

集積･梱包       二重密封処理                    建改 楽屋棟 環境配慮 15
137   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 楽屋棟 環境配慮 16
廃ﾌﾟﾗ           114   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 楽屋棟 環境配慮 17
仕上塗材        22.9 見積

㎡
廃棄物積込み運搬 安定型処分場                    建改 楽屋棟 環境配慮 18

1   見積
車

安全衛生管理費  (コメント)

看板類･書類作成･ 建改 楽屋棟 環境配慮 19
製本等          1   見積

式
石綿作業主任者選 養生3日 除去2日                 建改 楽屋棟 環境配慮 20
任              5   見積

日
法定福利費      建改 楽屋棟 環境配慮 21

1   見積
式

計


