
令和７年度

閲覧設計書

　閲覧設計書はあくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための
参考資料であり、建設工事請負契約書第１条第１項に規定する設計図書の一
部ではありません。入札にあたっては設計図書に基づき積算してください。

霧島市 建設部 建築住宅課

１.工事名称 R7霧島市民会館大規模改修工事（建築２工区)

２.工事場所 霧島市国分中央三丁目地内

３.工期T(か月) 14

４.共通費基準 公共建築工事共通費積算基準（令和７年改定）

５.単価根拠 採 用 資 料 名 発 行 時 期

建設物価 2025年７月号

建築コスト情報 2025年夏号

建築施工単価 2025年７号

積算資料 2025年７月号

積算資料ポケット版 2025年版



工事費内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



工事種別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        WP
1   

式
建築工事        WP

1   
式

建築工事        WP
1   

式
計



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

管理棟          WP
1   

式
計

建築工事  種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

共同利用施設    WP
1   

式
計



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内待合ﾎｰﾙ       WP
1   

式
計



建築工事　科目別内訳
管理棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        001
1   

式
コンクリート    005

1   
式

型枠            006
1   

式
鉄筋            004

1   
式

防水            009
1   

式
木              012

1   
式

屋根及びとい    013
1   

式
金属            014

1   
式

左官            015
1   

式
建具            016

1   
式

塗装            018
1   

式
内外装          019

1   
式

ユニット及びその他 020
1   

式
とりこわし      021

1   
式

耐震補強        WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
管理棟

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計



建築工事　科目別内訳
共同利用施設

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        001
1   

式
地業            003

1   
式

コンクリート    005
1   

式
型枠            006

1   
式

鉄筋            004
1   

式
防水            009

1   
式

タイル          011
1   

式
木              012

1   
式

屋根及びとい    013
1   

式
金属            014

1   
式

左官            015
1   

式
建具            016

1   
式

塗装            018
1   

式
内外装          019

1   
式

ユニット及びその他 020
1   

式

建築工事  科目別内訳
共同利用施設

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

外構            WP
1   

式
とりこわし      021

1   
式

環境配慮改修    WP
1   

式
耐震補強        WP

1   
式

計



建築工事　科目別内訳
内待合ﾎｰﾙ

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        001
1   

式
鉄骨            007

1   
式

防水            009
1   

式
石              010

1   
式

屋根及びとい    013
1   

式
金属            014

1   
式

左官            015
1   

式
建具            016

1   
式

塗装            018
1   

式
内外装          019

1   
式

ユニット及びその他 020
1   

式
とりこわし      021

1   
式

環境配慮改修    WP
1   

式
計



建築工事　細目別内訳
管理棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     建改 B0-181283 No.1         標準
(屋上防水改修)  322   

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     建改 B0-181284 No.1         標準
(屋上防水改修)  322   

㎡
養生(外壁改修)  建改 B0-181285 No.1         標準

75   
㎡

整理清掃後片付け 建改 B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      75   

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   建改 代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間 賃料252日 基本料     264   

22m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    建改 代価表    0002
(手すり先行方式) 掛払い手間 賃料252日 基本料     37.5 

ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        建改 代価表    0003

掛払い手間 賃料252日 基本料     264   
㎡

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               建改 B0-131691 No.1         標準
(枠組本足場)    264   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    建改 B0-131671 No.1         標準
(安全てすり)    37.5 

ｍ
仮設材運搬      建改 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     264   

㎡
(コメント)

養生(内部改修)  複合改修                        建改 B0-181281 No.1         標準

438   
㎡

整理清掃後片付け 複合改修                        建改 B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      438   

㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    建改 B0-181254 No.1         標準
(改修)          脚立足場   一般                 438   

-                               ㎡
仮設材運搬      2階建                           建改 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   438   
脚立足場)       ㎡

建築工事  細目別内訳
管理棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



建築工事　細目別内訳
管理棟 コンクリート 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    姶良伊佐①                      建改 B1-000161 No.1       ※独自
小型構造物      普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      0.5 

21-18-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         建改 B0-134215 No.1         参考

工作物の基礎程度     S15～S18   0.5 
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 コンクリート 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              建改 B1-000161 No.1         独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      0.2 
18-18-20                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         建改 B0-134215 No.1         参考
工作物の基礎程度     S15～S18   0.2 

ｍ3
計



建築工事　細目別内訳
管理棟 型枠 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            小型構造物用型枠                建改 B0-434411 No.1         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            7.7 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            建改 B0-434421 No.1         市場

7.7 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 鉄筋 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              建改 代価表    0027
異形棒鋼 SD295  D10mm           20.3 

kg
鉄筋            本土（長島を含む）              建改 代価表    0028

異形棒鋼 SD295  D13mm           8   
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      建改 代価表    0029
-                  -            27.2 

kg
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             建改 代価表    0030

27.2 
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄                              建改 刊行物 1
▲0.8 2025年7月 K.P795 S.P77

kg
接着系ｱﾝｶｰ      D10 下向き                      建改 刊行物 2

37   2025年夏 ｾ.P306
本

接着系ｱﾝｶｰ      D10 横向き                      建改 刊行物 3
6   2025年夏 ｾ.P306

本
計



建築工事　細目別内訳
管理棟 鉄筋 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        6φ　100×100                   建改 B1-000002 No.1         独自

1.6 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防 平場                            建改 管理棟 防水 1
水              322   見積 法定福利費含

㎡
高圧洗浄        建改 刊行物 4

322   2025年夏 ｾ.P469
㎡

ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防 立上                            建改 管理棟 防水 2
水              12.5 見積 法定福利費含

㎡
高圧洗浄        建改 刊行物 4

12.5 2025年夏 ｾ.P469
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             15×10         建改 B1-000262 No.1       ※独自
建具                            175   

ｍ
計



建築工事　細目別内訳
管理棟 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             30×10         建改 B1-000262 No.1       ※独自
構造ｽﾘｯﾄ部                      10.2 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
管理棟 防水 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

施工数量調査    打放し面・仕上げ塗替改修        建改 B1-000001 No.2         独自

399   
㎡

(爆裂部改修)    (コメント)

モルタルカット  建改 B1-000002 No.2         独自

0.8 
ｍ

モルタルはつり  建改 B1-000003 No.2         独自

0.04
㎡

錆落とし        壁面                            建改 B1-000004 No.2         独自

0.04
㎡

防錆材塗布      建改 B1-000005 No.2         独自

0.04
㎡

ポリマーセメント 壁面   厚18mm程度               建改 B1-000006 No.2         独自
モルタル充填刷毛 0.04
引仕上          ㎡

(コメント)

モルタルカット  建改 B1-000002 No.2         独自

67.6 
ｍ

モルタルはつり  建改 B1-000003 No.2         独自

10.9 
㎡

錆落とし        天井面                          建改 B1-000004 No.2         独自

10.9 
㎡

防錆材塗布      建改 B1-000005 No.2         独自

10.9 
㎡

ポリマーセメント 天井面 厚12mm程度               建改 B1-000006 No.2         独自
モルタル充填刷毛 10.9 
引仕上          ㎡

(コメント)

(浮き部改修)    (コメント)



建築工事　細目別内訳
管理棟 防水 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

アンカーピンニン 壁面 25本/㎡                    建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 4   
脂注入          穴
アンカーピンニン 壁面 16本/㎡                    建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 38   
脂注入          穴
アンカーピンニン 狭幅                            建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 213   
脂注入          穴

(コメント)

(ひび割れ部改修) (コメント)

自動低圧樹脂注入 建改 B1-000017 No.2         独自

15   
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 木 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

造作材          杉上小節                        建改 刊行物 5
0.04 2025年 ﾎﾟ.P302

ｍ3
額縁(窓出入口)  施工手間                        建改 B0-234731 No.1         標準

6.9 
ｍ

壁見切          施工手間                        建改 B1-000181 No.1       ※独自

4.9 
ｍ 付鴨居準用

計



建築工事　細目別内訳
管理棟 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

改修用ﾄﾞﾚﾝ      縦引                            建改 管理棟 屋根 1
φ100                           8   見積 法定福利費含

か所
計

建築工事  細目別内訳
管理棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EXP.J           W300 耐火仕様                   建改 管理棟 金属1 1
屋根+外壁                       7.2 見積 法定福利費含

ｍ
計



建築工事　細目別内訳
管理棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         建改 B0-435313 No.1         市場

19   
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              建改 代価表    0004
開口部補強      4.8 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    建改 B0-435416 No.1         市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     1.6 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    建改 B0-435416 No.1         市加
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     8.5 

㎡
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     建改 B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  350× 350㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

設備                            か所 300*300準用
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  950× 950㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※補市
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

設備                            か所 900*900準用
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      建改 B0-235421 No.1         協議

128   
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       木製                            建改 刊行物 6
150×160                        3   2025年夏 ｾ.P281

ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け          建改 B0-239686 No.1         協議

軽量用(10-60)                   3   
ｍ

吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ       ｱﾙﾐ製 Rあり                     建改 管理棟 金属5 1
L=2,470                         2.5 見積 法定福利費含

ｍ
吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ       ｱﾙﾐ製 Rあり                     建改 管理棟 金属2 1

L=2,870                         3   見積 法定福利費含
か所

吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ       ｱﾙﾐ製 Rあり 応接室              建改 管理棟 金属2 2
L=3,570                         1   見積 法定福利費含

か所
ｶｰﾃﾝ            楽屋8                           建改 管理棟 金属5 2

4.9 見積 法定福利費含
㎡

ｶｰﾃﾝ            吊部                            建改 管理棟 金属2 3
3   見積 法定福利費含

か所

建築工事  細目別内訳
管理棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｰﾃﾝ            吊部 応接室                     建改 管理棟 金属2 4
1   見積 法定福利費含

か所
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ         AW1                             建改 管理棟 金属2 5

1   見積 法定福利費含
か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ         AW205                           建改 管理棟 金属2 6
1   見積 法定福利費含

か所
姿見鏡          600×2,000                      建改 管理棟 金属2 7

3   見積 法定福利費含
か所

鏡              2,100×700                      建改 管理棟 金属2 8
3   見積 法定福利費含

か所
防煙垂壁        2,870×500                      建改 管理棟 金属3 1

1   見積 法定福利費含
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     建改 B0-235432 No.1         標準
450角                           8   

か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ用ﾙｰﾊﾞｰ  900×900                        建改 管理棟 金属4 1
一時撤去再取付  1   見積 法定福利費含

か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ用ﾙｰﾊﾞｰ  1,300×1,300                    建改 管理棟 金属4 2
一時撤去再取付  1   見積 法定福利費含

か所
計



建築工事　細目別内訳
管理棟 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

可とう形改修塗材 さざ波状ﾛｰﾗｰ仕上                建改 管理棟 左官 1
E               310   見積 法定福利費含

㎡
無機可とう形塗材 ｼｰﾗｰ共                          建改 管理棟 左官 2

46.9 見積 法定福利費含
㎡

既存塗膜除去    ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面     工程RB種      建改 B0-288503 No.1         標準

310   
㎡

下地調整塗材    C-2                             建改 刊行物 7
46.9 2025年夏 ｾ.P29 ｺ.P23

㎡
高圧洗浄        壁                              建改 刊行物 4

356   2025年夏 ｾ.P469
㎡

水性一液反応硬化 天井                            建改 管理棟 左官 3
形艶消塗料仕上  42.9 見積 法定福利費含

㎡
既存塗膜除去    ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面     工程RB種      建改 B0-288503 No.1         標準

42.9 
㎡

高圧洗浄        天井                            建改 刊行物 4
42.9 2025年夏 ｾ.P469

㎡
計

建築工事  細目別内訳
管理棟 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  薄物仕上げ                      建改 B0-236213 No.1         参考
仕上げ          -                               1.6 

㎡
下地調整        ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ                      建改 刊行物 8

176   2025年夏 ｾ.P327 ｺ.P293
㎡

計



建築工事　細目別内訳
管理棟 建具 ｱﾙﾐ製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(新設)          (コメント)

AD1             袖ﾗﾝﾏFIX付両開き框ﾄﾞｱ           建改 管理棟 AL 1
6780×2400                      1   見積

か所
AW1             下部FIX付たてすべり出し窓       建改 管理棟 AL 2

1000×2460                      1   見積
か所

法定福利費      建改 管理棟 AL 3
1   見積

式
(ｶﾊﾞｰ工法)      (コメント)

AD203           ｶﾊﾞｰ工法                        建改 管理棟 AL 4
下部FIX付引違い窓               1   見積
1700×2460                      か所

AW2             ｶﾊﾞｰ工法                        建改 管理棟 AL 5
ﾗﾝﾏ排煙突き出し窓.FIX付         1   見積
6740×2450                      か所

法定福利費      建改 管理棟 AL 6
1   見積

式
計

建築工事  細目別内訳
管理棟 建具 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

TL201           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  建改 管理棟 TL 1
1300×1300                      1   見積

か所
TL202           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  建改 管理棟 TL 2

900×900                        1   見積
か所

法定福利費      建改 管理棟 TL 3
1   見積

式
計



建築工事　細目別内訳
管理棟 建具 軽量鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LSD1            W1600×H2000 枠見込み：135      建改 管理棟 LSD 1
1   見積

か所
LSD10           W800×H2000 枠見込み：135       建改 管理棟 LSD 2

1   見積
か所

法定福利費      建改 管理棟 LSD 3
1   見積

式
計

建築工事  細目別内訳
管理棟 建具 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SWL1            W5160×H2500 D80                建改 管理棟 SLW 1
1   見積

か所
法定福利費      建改 管理棟 SLW 2

1   見積
式

計



建築工事　細目別内訳
管理棟 建具 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RA-16-14強化ガラ 厚さ5mm 特寸2.0m2以下           建改 代価表    0008
ス              ガラスとめ材 清掃共             32.8 

㎡
RA-16-14強化ガラ 厚さ4mm 特寸2.0m2以下           建改 代価表    0009
ス              ガラスとめ材 清掃共             6.6 

㎡
飛散防止ﾌｨﾙﾑ    建改 管理棟 飛散防止 1

32.8 見積 法定福利費含
㎡

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

DP塗り          ｹﾚﾝの上 縦樋                    建改 管理棟 塗装 1
25.5 見積 法定福利費含

ｍ
計



建築工事　細目別内訳
管理棟 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程B種 塗料1種  建改 B0-581413 No.1         補市
改修仕様        錆止別途                        10.3 

下地調整別途                    ㎡
下地調整        鉄鋼面                          建改 B0-581411 No.1         補市
改修仕様        RB種(塗替え面)                  10.3 

㎡
錆止め塗料塗り  鉄鋼面           工程C種        B0-181412 No.1         参考
改修仕様        現場2回塗り                     

塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          
屋内外 下地調整別途(塗替え面)   建改

10.3 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  建改 B0-538823 No.1         市加
素地B種                         35.1 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          49.4 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          301   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          374   

㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    建改 B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         11.8 

ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種 塗料1種  建改 B0-538821 No.1         市場

素地A種(屋内)                   1.6 
㎡

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種 塗料1種  建改 B0-581413 No.1         市加
改修仕様        -                               24.5 

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種          建改 B0-581427 No.1         補市
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          137   
改修仕様        ｍ
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  建改 代価表    0015
改修仕様        錆止工程C塗料A(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)    20.3 

下地RB種(塗替え面)              ｍ
計

建築工事  細目別内訳
管理棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   建改 B0-538213 No.1         市場
一般床 熱溶接工法 -             178   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         建改 B0-538611 No.1         補市

171   
ｍ

壁              厚12.5   不燃                   建改 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      30.7 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   建改 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      8.1 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   建改 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      4.4 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁化粧けい酸ｶﾙｼｳ 厚6                             建改 刊行物 9
ﾑ板             8.1 2025年夏 ｾ.P421 ｺ.P375

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         建改 B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          136   
張り(GB-D)      ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         建改 B0-538418 No.1         市場
化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          56   
(DR)            ㎡

計



建築工事　細目別内訳
管理棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台          BL型   幅1200                   建改 B0-239511 No.1         協議

1   
台

ｺﾝﾛ台           既製品 幅600                    建改 B0-239512 No.1         標準

1   
台

吊戸棚          既製品 幅1200                   建改 B0-239535 No.1         標準

1   
台

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 ユニット及びその他 ｻｲﾝ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｻｲﾝB-1          室名 ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾞﾘｯﾌﾟ 壁付          建改 管理棟 ｻｲﾝ 2
W220×H253                      10   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝB-3          室名 壁付                       建改 管理棟 ｻｲﾝ 3

W220×H220                      1   見積 法定福利費含
か所

ｻｲﾝB-4          室名 ｼｰﾄ切文字                  建改 管理棟 ｻｲﾝ 4
35H、50H、20H、35H              8   見積 法定福利費含

か所
計



建築工事　細目別内訳
管理棟 とりこわし 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   建改 B0-184211 No.1         標準

0.8 
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           建改 B0-339172 No.1         標準

14.4 
ｍ

ｾﾒﾝﾄ系塗材(ﾉﾛ)  建改 管理棟 とりこわ 1
納期部を除去    46.9 見積 法定福利費含

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          建改 B0-281119 No.1         標準

175   
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 とりこわし 外部 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(積込み)        (コメント)

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               建改 B0-389511 No.1         標準

0.8 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ 人力                      建改 B0-389511 No.1       ※標準

0.02
ｍ3

(運搬)          (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.8 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.02
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

計



建築工事　細目別内訳
管理棟 とりこわし 外部 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 発生材処分 1
0.8 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     建処 発生材処分 6

0.02 見積 法定福利費含
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   建改 B0-184211 No.1         標準

0.6 
ｍ3

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     建改 B0-286242 No.1         標準

1.6 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          建改 B0-288211 No.1         標準

177   
㎡

ｶｳﾝﾀｰ撤去       集積共                          建改 B0-284213 No.1       ※標準

1   
㎡ ころばし床組準用

流し台撤去      集積共                          建改 B0-287165 No.1       ※標準

1.1 
㎡ 木製建具両開枠共準用

木製棚撤去      集積共                          建改 B0-287165 No.1       ※標準

2.2 
㎡ 木製建具両開枠共準用

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去    集積共                          建改 刊行物 10
169   2025年夏 ｾ.P479

ｍ
ｱﾙﾐ製建具撤去   両開き戸 扉のみ 集積共          建改 B0-287365 No.1       ※標準

37   
㎡ 鋼製建具準用

ｱﾙﾐ製建具撤去   両開き戸 枠共   集積共          建改 B0-287365 No.1       ※標準

5.8 
㎡ 鋼製建具準用

鋼製戸撤去      片開き戸 枠共   集積共          建改 B0-287365 No.1         標準

1.6 
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          建改 刊行物 11
42.7 2025年夏 ｾ.P479

㎡
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準

24.5 
㎡

掲示板撤去      一重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準

2.2 
㎡ 壁合板一重撤去準用

壁下地撤去      集積共                          建改 B0-284324 No.1         標準

16.1 
㎡

建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  建改 B0-287322 No.1         標準

7.3 
ｍ



建築工事　細目別内訳
管理棟 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井廻縁撤去    集積共                          建改 刊行物 12
151   2025年夏 ｾ.P479

ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去   集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

1.8 
ｍ 木製幅木撤去準用

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

6.7 
ｍ 木製幅木撤去準用

ｶｰﾃﾝ撤去        一重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準

5.1 
㎡ 壁合板一重撤去準用

天井石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤 一重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
去              集積共                          136   

㎡
天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 二重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
撤去            集積共                          56   

㎡
天井下地撤去    集積共                          建改 B0-284422 No.1         標準

8.5 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 とりこわし 内部 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(積込み)        (コメント)

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               建改 B0-389511 No.1         標準

0.9 
ｍ3

発生材積込み    木材類 人力                     建改 B0-389511 No.1       ※標準

1.1 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ人力                       建改 B0-389511 No.1       ※標準

3.2 
ｍ3

(運搬)          (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.6 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1         標準
人力積込     無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.1 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｶﾞﾗｽ･陶磁器類      0.3 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     木材類 再資源化    1.1 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1         標準
人力積込     石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      2.2 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.4 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ﾎﾞｰﾄﾞ類            0.5 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

計



建築工事　細目別内訳
管理棟 とりこわし 内部 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 発生材処分 1
0.6 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 発生材処分 2

0.1 見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器類                   建処 発生材処分 3
0.3 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      木材類 再資源化                 建処 発生材処分 4

1.1 見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     建処 発生材処分 5
2.2 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     建処 発生材処分 6

0.4 見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                         建処 発生材処分 7
0.5 見積 法定福利費含

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄                              建改 刊行物 1

▲59.7 2025年7月 K.P795 S.P77
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建改 刊行物 13
▲428   2025年7月 K.P797 S.P77

kg
計

建築工事  細目別内訳
管理棟 耐震補強

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

構造ｽﾘｯﾄ        W30×壁120厚                    建改 管理棟 構造ｽﾘｯﾄ 1
ｳｫｰﾙｿｰ          5.1 見積

ｍ
埋設物調査      鉄筋探査                        建改 管理棟 構造ｽﾘｯﾄ 2

5.1 見積
ｍ

法定福利費      建改 管理棟 構造ｽﾘｯﾄ 3
1   見積

式
計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     建改 B0-181283 No.1         標準
(屋上防水改修)  700   

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     建改 B0-181284 No.1         標準
(屋上防水改修)  700   

㎡
養生(外壁改修)  建改 B0-181285 No.1         標準

174   
㎡

整理清掃後片付け 建改 B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      174   

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   建改 代価表    0037
(手すり先行方式) 掛払い手間 賃料252日 基本料     841   

22m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    建改 代価表    0038
(手すり先行方式) 掛払い手間 賃料252日 基本料     93   

ｍ
防音ｼｰﾄ張り     掛払い手間 賃料252日 基本料     建改 代価表    0039

841   
㎡

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               建改 B0-131691 No.1         標準
(枠組本足場)    841   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    建改 B0-131671 No.1         標準
(安全てすり)    93   

ｍ
仮設材運搬      建改 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     841   

㎡
(コメント)

養生(内部改修)  複合改修                        建改 B0-181281 No.1         標準

613   
㎡

整理清掃後片付け 複合改修                        建改 B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      613   

㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    建改 B0-181254 No.1         標準
(改修)          脚立足場   一般                 613   

-                               ㎡
仮設材運搬      平家建                          建改 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   613   
脚立足場)       ㎡

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 地業 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    建改 B0-133421 No.1       ※標準

13.3 
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 コンクリート 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    姶良伊佐①                      建改 B1-000161 No.1       ※独自
土間            普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      19.7 

18-18-20                        ｍ3
コンクリート    姶良伊佐①                      建改 B1-000161 No.1       ※独自
小型構造物      普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      1.5 

21-18-20                        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         建改 B0-134215 No.1       ※協参

-                    S15～S18   19.7 
ｍ3 捨てｺﾝ準用

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         建改 B0-134215 No.1         参考
工作物の基礎程度     S15～S18   1.5 

ｍ3
計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 コンクリート 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    姶良伊佐①                      建改 B1-000161 No.1         独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      0.1 
21-18-20                        ｍ3

コンクリート    姶良伊佐①                      建改 B1-000161 No.1         独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             4.8 
18-15-20                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         建改 B0-134215 No.1         参考
工作物の基礎程度     S15～S18   4.9 

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 型枠 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            小型構造物用型枠                建改 B0-434411 No.1         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            24.2 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            建改 B0-434421 No.1         市場

24.2 
㎡

計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 型枠 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            小型構造物用型枠                建改 B0-434411 No.1         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            3.7 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            建改 B0-434421 No.1         市場

3.7 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 建改 B0-134441 No.1         標準

2.9 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 鉄筋 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              建改 代価表    0031
異形棒鋼 SD295  D10mm           73.4 

kg
鉄筋            本土（長島を含む）              建改 代価表    0032

異形棒鋼 SD295  D13mm           1,439   
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      建改 代価表    0034
-                  -            1,455   

kg
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             建改 代価表    0035

1,455   
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄                              建改 刊行物 1
▲40.7 2025年7月 K.P795 S.P77

kg
接着系ｱﾝｶｰ      D10 下向き                      建改 刊行物 2

29   2025年夏 ｾ.P306
本

計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 鉄筋 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              建改 代価表    0031
異形棒鋼 SD295  D10mm           149   

kg
鉄筋加工組立    小型構造物                      建改 代価表    0034

-                  -            144   
kg

鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             建改 代価表    0035
144   

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄                              建改 刊行物 1

▲4   2025年7月 K.P795 S.P77
kg

接着系ｱﾝｶｰ      D10 横向き                      建改 刊行物 3
136   2025年夏 ｾ.P306

本
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        6φ　150×150                   建改 B1-000002 No.1         独自

22   
㎡

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

2成分反応型ｱｸﾘﾙｺ 屋根塗膜防水工法                建改 共同利用 防水 2
ﾞﾑ              561   見積 法定福利費含

㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    平場                            建改 共同利用 防水 1
機械的固定工法  40.8 見積 法定福利費含

㎡
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   建改 B0-231142 No.1         参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              99.5 
㎡

下地調整        平場                            建改 刊行物 4
660   2025年夏 ｾ.P465

㎡
高圧洗浄        建改 刊行物 5

140   2025年夏 ｾ.P469
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 建改 B0-231142 No.1         参資
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              79.1 

㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    立上                            建改 共同利用 防水 3
機械的固定工法  12.4 見積 法定福利費含

㎡
下地調整        立上                            建改 刊行物 4

91.5 2025年夏 ｾ.P465
㎡

高圧洗浄        建改 刊行物 5
91.5 2025年夏 ｾ.P469

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             15×10         建改 B1-000262 No.1       ※独自

建具                            118   
ｍ

計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             30×10         建改 B1-000262 No.1       ※独自
構造ｽﾘｯﾄ部                      5.2 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 防水 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

施工数量調査    打放し面・仕上げ塗替改修        建改 B1-000001 No.2         独自

786   
㎡

(爆裂部改修)    (コメント)

モルタルカット  建改 B1-000002 No.2         独自

51   
ｍ

モルタルはつり  建改 B1-000003 No.2         独自

3.7 
㎡

錆落とし        壁面                            建改 B1-000004 No.2         独自

3.7 
㎡

防錆材塗布      建改 B1-000005 No.2         独自

3.7 
㎡

ポリマーセメント 壁面   厚18mm程度               建改 B1-000006 No.2         独自
モルタル充填刷毛 3.7 
引仕上          ㎡

(コメント)

モルタルカット  建改 B1-000002 No.2         独自

5.6 
ｍ

モルタルはつり  建改 B1-000003 No.2         独自

0.3 
㎡

錆落とし        天井面                          建改 B1-000004 No.2         独自

0.3 
㎡

防錆材塗布      建改 B1-000005 No.2         独自

0.3 
㎡

ポリマーセメント 天井面 厚12mm程度               建改 B1-000006 No.2         独自
モルタル充填刷毛 0.3 
引仕上          ㎡

(コメント)

(欠損部改修)    (コメント)



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 防水 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

モルタルカット  建改 B1-000002 No.2         独自

29.9 
ｍ

モルタルはつり  建改 B1-000003 No.2         独自

7.2 
㎡

ポリマーセメント 壁面   厚18mm程度               建改 B1-000006 No.2         独自
モルタル充填刷毛 7.2 
引仕上          ㎡

(コメント)

モルタルカット  建改 B1-000002 No.2         独自

2.8 
ｍ

モルタルはつり  建改 B1-000003 No.2         独自

0.1 
㎡

ポリマーセメント 天井面 厚12mm程度               建改 B1-000006 No.2         独自
モルタル充填刷毛 0.1 
引仕上          ㎡
(浮き部改修)    (コメント)

アンカーピンニン 壁面 25本/㎡                    建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 590   
脂注入          穴
アンカーピンニン 壁面 16本/㎡                    建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 50   
脂注入          穴
アンカーピンニン 壁面 5本/m                      建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 291   
脂注入          穴
アンカーピンニン 天井面 25本/㎡                  建改 B1-000009 No.2       ※独自
グ部分エポキシ樹 14   
脂注入          穴

(コメント)

(ひび割れ部改修) (コメント)

自動低圧樹脂注入 建改 B1-000017 No.2         独自

42.3 
ｍ

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 防水 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 タイル 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     建改 B0-233224 No.1       ※標準
200㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            138   150角準用

㎡
外装ﾀｲﾙ         磁器質 二丁掛け                 建改 刊行物 6

22.8 2025年夏 ｾ.P275 ｺ.P249
㎡

外装ﾀｲﾙ役物     磁器質 標準曲                   建改 刊行物 7
11.5 2025年夏 ｾ.P275 ｺ.P249

ｍ
外装ﾀｲﾙ役物     磁器質 屏風曲                   建改 刊行物 8

5.1 2025年夏 ｾ.P275 ｺ.P249
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 タイル 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     建改 B0-233224 No.1         標準
150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            17.4 

㎡
壁ﾀｲﾙ           建改 刊行物 6

13   2025年夏 ｾ.P275 ｺ.P249
㎡

計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

造作材          杉上小節                        建改 刊行物 10
0.14 2025年 ﾎﾟ.P302

ｍ3
棚下地          施工手間                        建改 B0-234212 No.1       ※標準

1.6 
㎡ ころばし床組準用

幅木            施工手間                        建改 B0-234651 No.1         標準

22.1 
ｍ

額縁(窓出入口)  施工手間                        建改 B0-234731 No.1         標準

15   
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

改修用ﾄﾞﾚﾝ      横引                            建改 共同利用 屋根 1
φ100                           10   見積 法定福利費含

か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           建改 B0-235851 No.1         標準
ﾋﾞﾆﾙ管とい      4.5 

ｍ
掴み金物        ｽﾃﾝﾚｽ製                         建改 共同利用 屋根2 1

φ100                           63   見積 法定福利費含
か所

計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

煙突ｽﾃﾝﾚｽ製ｶﾊﾞｰ t=1.5                           建改 共同利用 金属2 5
745×850 400×400               1   見積 法定福利費含

か所
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     20φ                            建改 B1-000119 No.1       ※独自

4   
か所 換気孔 38φ 直型準用

ﾌｪﾝｽ            600×3,000                      建改 共同利用 金属3 1
1   見積 法定福利費含

か所
ﾌｪﾝｽ 扉付       1,000×3,000                    建改 共同利用 金属3 2

1   見積 法定福利費含
か所

ｱﾙﾐ手摺①       H=1,100 L=1,440                 建改 共同利用 金属1 1
1   見積

か所
ｱﾙﾐ手摺②       H=1,100 L=6,765                 建改 共同利用 金属1 2

2   見積
か所

ｱﾙﾐ手摺③       H=1,100 L=5,475                 建改 共同利用 金属1 3
1   見積

か所
ｱﾙﾐ手摺④       H=1,100 L=660                   建改 共同利用 金属1 4

2   見積
か所

ｱﾙﾐ手摺⑤       H=1,100 L=5,380                 建改 共同利用 金属1 5
1   見積

か所
ｱﾙﾐ手摺⑥       H=1,100 L=6,310                 建改 共同利用 金属1 6

1   見積
か所

ｱﾙﾐ手摺⑦       H=1,100 L=7,433                 建改 共同利用 金属1 7
1   見積

か所
法定福利費      建改 共同利用 金属1 8

1   見積
式

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りあり @450         建改 B0-435313 No.1         市場

13.7 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         建改 B0-435313 No.1         市場

133   
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         建改 B0-435313 No.1         市場

55.5 
㎡

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              建改 代価表    0006
開口部補強      5.6 

ｍ
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              建改 代価表    0005
開口部補強      108   

ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    建改 B0-435416 No.1         市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     65.2 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    建改 B0-435416 No.1         市加
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     275   

㎡
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     建改 B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 18   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  350× 350㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

設備                            か所 300*300準用
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 28   

設備                            か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

設備                            か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  950× 950㎜程度     建改 B0-435441 No.1       ※補市
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

設備                            か所 900*900準用
床見切り        建改 B0-235212 No.1       ※協議

5.5 
ｍ くつずり準用

置畳用押え縁    建改 共同利用 金属4 1
1   見積 法定福利費含

か所
ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ   D=150                           建改 共同利用 金属2 1

2.2 見積 法定福利費含
ｍ



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      建改 B0-235421 No.1         協議

269   
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       スチール製                      建改 B1-000099 No.1         独自
H100×D150仕上共 7.5 

ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       木製                            建改 刊行物 11

150×160                        25.9 2025年夏 ｾ.P281
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け          建改 B0-239686 No.1         協議
軽量用(10-60)                   7.5 

ｍ
面台            ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                        建改 共同利用 金属4 2

6.4 見積 法定福利費含
ｍ

ｽﾛｰﾌﾟ手摺       半硬質樹脂二層成形              建改 共同利用 金属2 2
L=7,550                         1   見積 法定福利費含

か所
ｽﾛｰﾌﾟ手摺       ｽﾁｰﾙ製                          建改 共同利用 金属2 3

L=8,690                         1   見積 法定福利費含
か所

ｺｰﾅｰ保護材      50×50                          建改 共同利用 金属2 4
L=2500                          4   見積 法定福利費含

か所
階段手摺        建改 共同利用 金属5 1

21.8 見積 法定福利費含
ｍ

ほうき掛け      建改 共同利用 金属5 2
1   見積 法定福利費含

か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     建改 B0-235432 No.1         標準

450角                           18   
か所

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  建改 B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          9.1 

㎡
床モルタル塗り  金ごて モルタル仕上げ           建改 B1-000156 No.1         独自

厚30     -                      1.5 
㎡

床モルタル塗り  金ごて 一般タイル下地           建改 B1-000156 No.1         独自
厚37     -                      138   

㎡
屋根モルタル塗り 金ごて モルタル仕上げ           建改 B1-000156 No.1       ※独自

厚30     -                      0.4 
㎡

壁モルタル塗り  木ごて                          建改 B1-000164 No.1         独自
外壁タイル下地             厚16 22.8 
-                               ㎡

可とう形改修塗材 さざ波状ﾛｰﾗｰ仕上                建改 共同利用 左官1 1
E               571   見積 法定福利費含

㎡
無機可とう形塗材 ｼｰﾗｰ共                          建改 共同利用 左官1 2

24.6 見積 法定福利費含
㎡

既存塗膜除去    ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面     工程RB種      建改 B0-288503 No.1         標準

571   
㎡

下地調整塗材    C-2                             建改 刊行物 12
24.6 2025年夏 ｾ.P29 ｺ.P23

㎡
高圧洗浄        壁                              建改 刊行物 5

605   2025年夏 ｾ.P469
㎡

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ均し仕 建改 刊行物 13
上げ            33   2025年夏 ｾ.P29 ｺ.P23

ｍ
水性一液反応硬化 天井                            建改 共同利用 左官1 3
形艶消塗料仕上  191   見積 法定福利費含

㎡
既存塗膜除去    ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面     工程RB種      建改 B0-288503 No.1         標準

191   
㎡

高圧洗浄        天井                            建改 刊行物 5
191   2025年夏 ｾ.P469

㎡
計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  薄物仕上げ                      建改 B0-236213 No.1         参考
仕上げ          -                               22   

㎡
下地調整        ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ                      建改 刊行物 14

532   2025年夏 ｾ.P327 ｺ.P293
㎡

壁ｸﾗｯｸ補修      W0.2 1.5m                       建改 共同利用 左官2 1
1   見積 法定福利費含

本
計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 建具 ｱﾙﾐ製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(新設)          (コメント)

AD2             ﾗﾝﾏ排煙突出し窓付引き分け框自動ﾄ 建改 共同利用 AL 1
ﾞｱ                              1   見積
5090×2600                      か所

AW3             袖FIX付引違い窓                 建改 共同利用 AL 2
4140×1000                      1   見積

か所
AW10            ﾗﾝﾏ排煙外倒し窓付2連引違い窓    建改 共同利用 AL 3

5270×1500                      1   見積
か所

AW11            下部FIX付2連引違い窓            建改 共同利用 AL 4
5370×2230                      1   見積

か所
PW1             2連引違い窓                     建改 共同利用 AL 5

5270×1500                      3   見積
か所

法定福利費      建改 共同利用 AL 6
1   見積

式
(ｴﾝｼﾞﾝ装置)     (コメント)

AD2             引分け自動ﾄﾞｱ装置               建改 共同利用 AL 7
1   見積

か所
(ｶﾊﾞｰ工法)      (コメント)

AD3             ｶﾊﾞｰ工法                        建改 共同利用 AL 8
2連引違い窓                     3   見積
5270×2400                      か所

AD4             ｶﾊﾞｰ工法                        建改 共同利用 AL 9
ﾗﾝﾏ排煙外倒し窓付引違い窓       1   見積
2540×2500                      か所

AD402           ｶﾊﾞｰ工法                        建改 共同利用 AL 10
両開き框ﾄﾞｱ                     1   見積
1800×2000                      か所

AW4             ｶﾊﾞｰ工法                        建改 共同利用 AL 11
2連引違い窓                     3   見積
5270×1500                      か所

AW5             ｶﾊﾞｰ工法                        建改 共同利用 AL 12
2連引違い窓                     2   見積
5270×1500                      か所



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 建具 ｱﾙﾐ製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW6             ｶﾊﾞｰ工法                        建改 共同利用 AL 13
外開き窓                        2   見積
900×1500                       か所

AW7             ｶﾊﾞｰ工法                        建改 共同利用 AL 14
引違い窓                        1   見積
1900×900                       か所

法定福利費      建改 共同利用 AL 15
1   見積

式
(調整等)        (コメント)

AD403           ﾄﾞｱﾁｪｯｸの交換                   建改 共同利用 AL 16
2   見積

か所
AD406           ﾄﾞｱﾁｪｯｸ                         建改 共同利用 AL 17

1   見積
か所

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD3             両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ＆両開き三方枠    建改 共同利用 SD 1
1600×2000                      1   見積

か所
SD4             両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ＆両開き三方枠    建改 共同利用 SD 2

1800×2000                      1   見積
か所

法定福利費      建改 共同利用 SD 3
1   見積

式
計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 建具 軽量鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LSD2            有効W1200×H2000 枠見込み：135  建改 共同利用 LSD 1
1   見積

か所
LSD3            W800×H2000 枠見込み：135       建改 共同利用 LSD 2

1   見積
か所

LSD4            W2190×H2000 枠見込み：135      建改 共同利用 LSD 3
1   見積

か所
LSD5            W1600×H2000 枠見込み：135      建改 共同利用 LSD 4

1   見積
か所

LSD6            W875×H2000 枠見込み：135       建改 共同利用 LSD 5
1   見積

か所
LSD7            W1600×H2000 枠見込み：135      建改 共同利用 LSD 6

2   見積
か所

LSD403          鍵部の調整                      建改 共同利用 LSD 7
W900×H2000                     1   見積

か所
法定福利費      建改 共同利用 LSD 8

1   見積
式

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 建具 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SWL2            W11792×H2980×D80              建改 共同利用 SWL 1
1   見積

か所
法定福利費      建改 共同利用 SWL 2

1   見積
式

計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 建具 木製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD408           扉交換                          建改 共同利用 WD 1
2   見積 法定福利費含

か所
計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 建具 ガラス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RA-16-13複層ガラ FL3+A12+FL3   特寸2.0m2以下     建改 代価表    0013
ス              ガラスとめ材 清掃共             31.8 

㎡
RA-16-13複層ガラ FL5+A6+FL5   特寸2.0m2以下      建改 代価表    0014
ス              ガラスとめ材 清掃共             89.7 

㎡
RA-16-14強化ガラ 厚さ4mm 特寸2.0m2以下           建改 代価表    0011
ス              ガラスとめ材 清掃共             6.8 

㎡
RA-16-14強化ガラ 厚さ5mm 特寸2.0m2以下           建改 代価表    0010
ス              ガラスとめ材 清掃共             13   

㎡
強化型板ｶﾞﾗｽ    厚さ4mm 特寸2.0m2以下           建改 代価表    0012

ガラスとめ材 清掃共             5.4 

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    建改 共同利用 飛散防 1
128   見積 法定福利費含

㎡
計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

DP塗り          ｹﾚﾝの上 縦樋                    建改 共同利用 塗装 1
50.6 見積 法定福利費含

ｍ
ＤＰ塗り        縦樋 素地ごしらえ共             建改 代価表    0017

3.9 
ｍ

ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ﾄﾞﾚﾝ                            建改 共同利用 塗装 2
9   見積 法定福利費含

か所
計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    建改 B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         22.1 

ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  建改 代価表    0016

錆止共                          17.7 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  建改 B0-538823 No.1         市加
素地B種                         4.9 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  建改 B0-538823 No.1         市加

素地B種                         132   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  建改 B0-538823 No.1         市加
素地B種                         44.5 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          92.2 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          89.8 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          74.7 

㎡
木部            工程B種 下地調整RB種(塗替え面)  建改 B0-581419 No.1         市加
ＥＰ－Ｇ塗り    43.9 
改修仕様        ㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種 塗料1種  建改 B0-538821 No.1         市場

素地A種(屋内)                   15   
㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  建改 B0-538821 No.1         市場
錆止別途                        2.3 

㎡
下地調整        鉄鋼面                          建改 B0-581411 No.1         補市
改修仕様        RB種(塗替え面)                  2.3 

㎡
錆止め塗料塗り  鉄鋼面           工程C種        B0-181412 No.1         参考
改修仕様        現場2回塗り                     

塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          
屋内外 下地調整別途(塗替え面)   建改

2.3 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    木部          工程B種(一般)     建改 B0-538823 No.1       ※市加
素地B種                         10.4 

㎡ ﾎﾞｰﾄﾞ面準用



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

木部            工程B種 下地調整RB種(塗替え面)  建改 B0-581419 No.1         市加
ＥＰ－Ｇ塗り    13.3 
改修仕様        ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    木部           素地A種          建改 B0-538832 No.1         補市
(糸幅300㎜以下) 14.3 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   建改 B0-538213 No.1         市場
一般床 熱溶接工法 -             246   

㎡
複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ   厚3                             建改 共同利用 内外装1 1

269   見積 法定福利費含
㎡

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2                             建改 共同利用 内外装1 2
22   見積 法定福利費含

㎡
畳敷き[敷込共] ( 共仕C種 畳表C2 畳ﾍﾘHt PS-C20    建改 B1-000222 No.1         独自
鹿児島県流通単価 15mm -                          24   
)               枚
棚板            厚12                            建改 代価表    0019

1.6 
㎡

嵩上げｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ  厚100                           建改 代価表    0021
2.4 

㎡
嵩上げｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ  厚200                           建改 代価表    0022

4.8 
㎡

嵩上げｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ  厚300                           建改 代価表    0023
2.3 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         建改 B0-538611 No.1         補市

186   
ｍ

壁              厚 9.5   準不燃                 建改 B0-538311 No.1         市加
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      13.7 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚12.5   不燃                   建改 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      75.9 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚12.5   不燃                   建改 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      70.2 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5                           建改 共同利用 内外装1 3

91.4 見積 法定福利費含
㎡

壁　強化せっこう 厚21.0   不燃                   建改 B0-538315 No.1         補市
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      91.4 

-             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12           建改 B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      44.5 

-             -                 ㎡



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ       建改 代価表    0020
65.6 

㎡
壁硬質塩ビﾀｯｸｼｰﾄ 建改 共同利用 内外装1 4

103   見積 法定福利費含
㎡

壁有孔ﾎﾞｰﾄﾞ     厚12.5                          建改 共同利用 内外装1 5
58.2 見積 法定福利費含

㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   建改 B1-000069 No.1         独自

厚50                            158   
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         建改 B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          65.2 
張り(GB-D)      ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         建改 B0-538418 No.1         市場
化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          550   
(DR)            ㎡

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

誘導用及び      点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製            建改 B0-232293 No.1         協議
注意喚起用床材  300×300                        0.8 

㎡
流し台          BL型   幅1200                   建改 B0-239511 No.1         協議

1   
台

ｺﾝﾛ台           既製品 幅600                    建改 B0-239512 No.1         標準

1   
台

吊戸棚          幅1050                          建改 共同利用 ﾕﾆｯﾄ 1
1   見積 法定福利費含

か所
洗面ｶｳﾀｰ        L=1,600                         建改 共同利用 ﾕﾆｯﾄ 2

2   見積 法定福利費含
か所

ｶｳﾀﾝｰ           L=1,600                         建改 共同利用 ﾕﾆｯﾄ 3
2   見積 法定福利費含

か所
鏡              1,950×2,200                    建改 共同利用 ﾕﾆｯﾄ 4

1   見積 法定福利費含
か所

鏡              4,200×2,200                    建改 共同利用 ﾕﾆｯﾄ 5
1   見積 法定福利費含

か所
鏡              3,200×700                      建改 共同利用 ﾕﾆｯﾄ 6

2   見積 法定福利費含
か所

ｶｳﾝﾀｰ           事務室                          建改 共同利用 ﾕﾆｯﾄ2 1
1   見積 法定福利費含

か所
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       ｱﾙﾐ製 ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ      建改 B0-235633 No.1         協議

ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5                     36.7 
ｍ

計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 ユニット及びその他 ｻｲﾝ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｻｲﾝA-4          掲示板 壁付                     建改 共同利用 ｻｲﾝ 1
W1,820×H910                    1   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝB-2          室名 ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾞﾘｯﾌﾟ 在空表示 壁付 建改 共同利用 ｻｲﾝ 2

W220×H283                      4   見積 法定福利費含
か所

ｻｲﾝB-3          室名 壁付                       建改 共同利用 ｻｲﾝ 3
W220×H220                      2   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝB-4          室名 ｼｰﾄ切文字                  建改 共同利用 ｻｲﾝ 4

35H、50H、20H、35H              8   見積 法定福利費含
か所

ｻｲﾝD-1          衝突防止 ｼｰﾄ切文字              建改 共同利用 ｻｲﾝ 5
W60×H30 @300                   1   見積 法定福利費含

か所
計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 路盤 切込砕石(40mm以下)厚100    建改 B1-000165 No.1         独自
　表層ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50 姶良・伊佐①                    34.7 

歩道舗装共通(人力)              ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石      建改 刊行物 15

5.8 2025年夏 ｺ.P404.405
ｍ

計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 とりこわし 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

アスファルト舗装 集積積み込み共                  建改 B1-000032 No.3       ※独自
取り壊し        T=50mm                          0.9 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   建改 B0-184211 No.1         標準

18.7 
ｍ3

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               建改 B0-283211 No.1         標準

113   
㎡

RC飾り撤去      290×800 L=800                  建改 共同利用 とりこ2 1
ﾜﾔｿｰ            6   見積 法定福利費含

か所
RC飾り撤去      290×650 L=700                  建改 共同利用 とりこ2 2
ﾜﾔｿｰ            6   見積 法定福利費含

か所
RC飾り撤去      290×650 L=300                  建改 共同利用 とりこ2 3
ﾜﾔｿｰ            3   見積 法定福利費含

か所
RC飾り撤去      200×900 L=300                  建改 共同利用 とりこ2 4
ﾜﾔｿｰ            4   見積 法定福利費含

か所
RC飾り撤去      240×400 L=400                  建改 共同利用 とりこ2 5
ﾜﾔｿｰ            2   見積 法定福利費含

か所
屋根ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ飾り 300×250 L=1,750                建改 共同利用 とりこ2 6
撤去            4   見積 法定福利費含

か所
煙突撤去        建改 共同利用 とりこ2 7

1   見積 法定福利費含
式

ｸﾚｰﾝ費          切断用吊込み                    建改 共同利用 とりこ2 8
1   見積 法定福利費含

式
植栽撤去        H=700程度                       建改 共同利用 とりこ3 1

3   見積 法定福利費含
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   建改 B0-184211 No.1         標準

0.8 
ｍ3

壁ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               建改 B0-283311 No.1         標準

22.8 
㎡

ｾﾒﾝﾄ系塗材(ﾉﾛ)  建改 共同利用 とりこ1 1
納期部を除去    24.6 見積 法定福利費含

㎡

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 とりこわし 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

たてどい撤去    VP管 集積共                     建改 B0-285831 No.1         標準

4.5 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          建改 B0-281119 No.1         標準

118   
ｍ

手摺撤去        集積共                          建改 B0-284041 No.1       ※標準

40.9 
ｍ 頭押さえ撤去準用

計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 とりこわし 外部 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(積込み)        (コメント)

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               建改 B0-389511 No.1         標準

23.5 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ 人力                      建改 B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

(運搬)          (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       19.5 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｱｽﾌｧﾙﾄ類           0.9 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｶﾞﾗｽ･陶磁器類      4.1 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.1 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 とりこわし 外部 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 発生材処分 1
19.5 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ類                        建処 発生材処分 9

0.9 見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器類                   建処 発生材処分 3
4.1 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     建処 発生材処分 6

0.1 見積 法定福利費含
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建改 刊行物 16
▲331   2025年7月 K.P797 S.P77

kg
計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   建改 B0-184211 No.1         標準

7.4 
ｍ3

CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              建改 B0-185417 No.1         標準

2.7 
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           建改 B0-339172 No.1         標準

9.5 
ｍ

床組撤去        ころばし 集積共                 建改 B0-284213 No.1         標準

82.3 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          建改 B0-288211 No.1         標準

285   
㎡

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               建改 B0-283211 No.1         標準

16.1 
㎡

Pﾀｲﾙ撤去        一般     集積共                 建改 B0-288221 No.1       ※標準

210   
㎡ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去準用

床・縁甲板      集積共                          建改 B0-284216 No.1         標準
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     8.9 

㎡
床下地板撤去    集積共                          建改 B0-284221 No.1         標準

9.5 
㎡

畳撤去          一畳 集積共                     建改 B0-288271 No.1         標準

38   
枚

畳撤去          半畳 集積共                     建改 B0-288271 No.1         標準

1   
枚

床板撤去        集積共                          建改 B0-284216 No.1       ※標準

3.8 
㎡ 床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去準用

下足入撤去      集積共                          建改 B0-287165 No.1       ※標準

2.5 
㎡ 木製建具両開枠共準用

ﾀﾞﾑｳｪﾀｰ撤去     建改 共同利用 とりこ2 9
1   見積 法定福利費含

か所
流し台撤去      集積共                          建改 B0-287165 No.1       ※標準

1.4 
㎡ 木製建具両開枠共準用

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

吊戸棚撤去      集積共                          建改 B0-287165 No.1       ※標準

1.6 
㎡ 木製建具両開枠共準用

電話台撤去      集積共                          建改 B0-286221 No.1       ※標準

0.6 
㎡ 床人研撤去準用

棚板撤去        集積共                          建改 B0-284221 No.1       ※標準

5.2 
㎡ 床下地板撤去準用

棚撤去          集積共                          建改 B0-287165 No.1       ※標準

1   
㎡ 木製建具両開枠共準用

UB撤去          集積共                          建改 B0-284322 No.1       ※標準

23.8 
㎡ 壁合板一重撤去準用

脱衣棚撤去      集積共                          建改 B0-287165 No.1       ※標準

1.2 
㎡ 木製建具両開枠共準用

ｶｳﾝﾀｰ撤去       集積共                          建改 B0-284221 No.1       ※標準

3   
㎡ 床下地板撤去準用

ｶｳﾝﾀｰ台撤去     集積共                          建改 B0-287165 No.1       ※標準

1.4 
㎡ 木製建具両開枠共準用

木製幅木撤去    集積共                          建改 B0-284651 No.1         標準

169   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去    集積共                          建改 刊行物 17
43.4 2025年夏 ｾ.P479

ｍ
畳寄撤去        集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

15.9 
ｍ 木製幅木準用

上框撤去        集積共                          建改 代価表    0025
4.7 

ｍ
上框撤去        集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

11.6 
ｍ 木製幅木準用

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ   集積共                          建改 B0-286311 No.1         標準
撤去            54   

㎡
壁ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               建改 B0-283311 No.1         標準

14.8 
㎡



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ製建具撤去   両開き戸 枠共   集積共          建改 B0-287365 No.1       ※標準

21.8 
㎡ 鋼製建具準用

ｱﾙﾐ製建具撤去   両開き戸 扉のみ 集積共          建改 B0-287365 No.1       ※標準

94.6 
㎡ 鋼製建具準用

鋼製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          建改 B0-287365 No.1         標準

12.8 
㎡

木製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          建改 B0-287165 No.1         標準

58.1 
㎡

木製戸撤去      片開き戸 扉のみ 集積共          建改 B0-287165 No.1         標準

1.6 
㎡

枠撤去          集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

5.1 
ｍ 木製幅木準用

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ撤 集積共                          建改 B0-287365 No.1       ※標準
去              12.8 

㎡ 鋼製両開枠共準用
ｽﾁｰﾙ枠撤去      集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

10.4 
ｍ 木製幅木準用

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          建改 刊行物 18
113   2025年夏 ｾ.P479

㎡ ｶﾞﾗｽ撤去
鏡撤去          集積共                          建改 刊行物 18

9.8 2025年夏 ｾ.P479
㎡

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準

172   
㎡

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準

42.9 
㎡

壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 一重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準
撤去            85.2 

㎡
壁合板撤去      一重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準

130   
㎡

壁ｸﾛｽ撤去       集積共                          建改 B0-288373 No.1         標準

13.1 
㎡

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁下地撤去      集積共                          建改 B0-284324 No.1         標準

84.5 
㎡

建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  建改 B0-287322 No.1         標準

52.4 
ｍ

天井廻縁撤去    集積共                          建改 刊行物 19
313   2025年夏 ｾ.P479

ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去   集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

12.5 
ｍ 木製幅木撤去準用

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

23.7 
ｍ 木製幅木撤去準用

ｶｰﾃﾝ撤去        一重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準

19.4 
㎡ 壁合板一重撤去準用

柱撤去          集積共                          建改 B0-284611 No.1         標準

1   
本

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ撤去  集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

6   
ｍ 木製幅木撤去準用

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄ 一重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
ﾞ撤去           集積共                          110   

㎡
天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 二重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
撤去            集積共                          245   

㎡
天井無機質繊維成 一重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
形板撤去        集積共                          92.8 

㎡
天井合板撤去    一重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準

集積共                          6.6 
㎡

天井穿孔石膏ﾎﾞｰﾄ 一重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
ﾞ撤去           集積共                          127   

㎡
天井ﾎﾞｰﾀﾞｰ平石撤 一重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
去              集積共                          127   

㎡
天井木製格子撤去 集積共                          建改 B0-284422 No.1       ※標準

133   
㎡ 天井下地準用



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井下地撤去    集積共                          建改 B0-284422 No.1         標準

328   
㎡

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 とりこわし 内部 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(積込み)        (コメント)

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               建改 B0-389511 No.1         標準

13.2 
ｍ3

発生材積込み    木材類 人力                     建改 B0-389511 No.1       ※標準

10.4 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ人力                       建改 B0-389511 No.1       ※標準

18.3 
ｍ3

(運搬)          (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       7.4 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1         標準
人力積込     無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       4.3 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｶﾞﾗｽ･陶磁器類      1.6 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1         標準
人力積込     木材類             10.4 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1         標準
人力積込     石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      7.9 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        2.4 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ﾎﾞｰﾄﾞ類            4.8 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     畳                 3.2 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

計



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 とりこわし 内部 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 発生材処分 1
7.4 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 発生材処分 2

4.3 見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器類                   建処 発生材処分 3
1.6 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      木材類 再資源化                 建処 発生材処分 4

10.4 見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     建処 発生材処分 5
7.9 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     建処 発生材処分 6

2.4 見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                         建処 発生材処分 7
4.8 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      畳                              建処 発生材処分 8

39   見積 法定福利費含
枚

ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄                              建改 刊行物 1
▲2,297   2025年7月 K.P795 S.P77

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建改 刊行物 16

▲1,168   2025年7月 K.P797 S.P77
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           建改 刊行物 20
▲6   2025年7月 K.P795 S.P77

kg
計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1階楽屋(4)会議室 ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付 94.2㎡               (コメント)

養生･撤去･清掃費 (コメント)

床養生･撤去･清掃 厚0.15                          建改 共同利用 環境配1 1
72.8 見積

㎡
壁･天井･開口部養 厚0.1                           建改 共同利用 環境配1 2
生･撤去･清掃    86.5 見積

㎡
機材損料        (コメント)

ｴｱﾚｽ噴霧器損料  建改 共同利用 環境配1 3
5   見積

日
真空掃除機損料  建改 共同利用 環境配1 4

5   見積
日

発電機損料      燃料共                          建改 共同利用 環境配1 5
5   見積

日
集塵機能付きﾃﾞｨｽ 建改 共同利用 環境配1 6
ｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ       4   見積

台
同上研削用ｶｯﾌﾟ  0.5枚/日×4人×5日              建改 共同利用 環境配1 7

10   見積
枚

資材･機材運搬費 建改 共同利用 環境配1 8
1   見積

式
消耗品費        (コメント)

作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 4人×2回×5日                   建改 共同利用 環境配1 9
袋等            40   見積

着
防塵ﾏｽｸ         電動ﾌｧﾝ付                       建改 共同利用 環境配1 10

4   見積
個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        4人×5日                        建改 共同利用 環境配1 11
20   見積

個



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

噴霧除去作業    (コメント)

湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  建改 共同利用 環境配1 12
94.2 見積

㎡
固化剤          粉塵飛散防止剤                  建改 共同利用 環境配1 13

94.2 見積
㎡

石綿除去        集塵機能付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法   建改 共同利用 環境配1 14
94.2 見積

㎡
廃棄物処理費    (コメント)

集積･梱包       二重密封処理                    建改 共同利用 環境配1 15
253   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配1 16
廃ﾌﾟﾗ           159   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配1 17
仕上塗材        94.2 見積

㎡
廃棄物積込み運搬 建改 共同利用 環境配1 18

1   見積
車

安全衛生管理費  (コメント)

看板類･書類作成･ 建改 共同利用 環境配1 19
製本等          1   見積

式
石綿作業主任者選 養生3日 除去5日                 建改 共同利用 環境配1 20
任              8   見積

日
法定福利費      建改 共同利用 環境配1 21

1   見積
式

1階玄関ﾎｰﾙ      ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付 35㎡                 (コメント)

養生･撤去･清掃費 (コメント)

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床養生･撤去･清掃 厚0.15                          建改 共同利用 環境配2 1
65.1 見積

㎡
壁･天井･開口部養 厚0.1                           建改 共同利用 環境配2 2
生･撤去･清掃    129   見積

㎡
機材損料        (コメント)

ｴｱﾚｽ噴霧器損料  建改 共同利用 環境配2 3
2   見積

日
真空掃除機損料  建改 共同利用 環境配2 4

2   見積
日

発電機損料      燃料共                          建改 共同利用 環境配2 5
2   見積

日
同上研削用ｶｯﾌﾟ  0.5枚/日×4人×2日              建改 共同利用 環境配2 6

4   見積
枚

消耗品費        (コメント)

作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 4人×2回×2日                   建改 共同利用 環境配2 7
袋等            16   見積

着
ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        4人×2日                        建改 共同利用 環境配2 8

8   見積
個

噴霧除去作業    (コメント)

湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  建改 共同利用 環境配2 9
35   見積

㎡
固化剤          粉塵飛散防止剤                  建改 共同利用 環境配2 10

35   見積
㎡

石綿除去        集塵機能付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法   建改 共同利用 環境配2 11
35   見積

㎡
廃棄物処理費    (コメント)



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集積･梱包       二重密封処理                    建改 共同利用 環境配2 12
229   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配2 13
廃ﾌﾟﾗ           194   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配2 14
仕上塗材        35   見積

㎡
安全衛生管理費  (コメント)

石綿作業主任者選 養生3日 除去5日                 建改 共同利用 環境配2 15
任              6   見積

日
法定福利費      建改 共同利用 環境配2 16

1   見積
式

階段            ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付 62.6㎡               (コメント)

養生･撤去･清掃費 (コメント)

床養生･撤去･清掃 厚0.15                          建改 共同利用 環境配3 1
18   見積

㎡
壁･天井･開口部養 厚0.1                           建改 共同利用 環境配3 2
生･撤去･清掃    28.5 見積

㎡
機材損料        (コメント)

ｴｱﾚｽ噴霧器損料  建改 共同利用 環境配3 3
4   見積

日
真空掃除機損料  建改 共同利用 環境配3 4

4   見積
日

発電機損料      燃料共                          建改 共同利用 環境配3 5
4   見積

日
同上研削用ｶｯﾌﾟ  0.5枚/日×4人×4日              建改 共同利用 環境配3 6

8   見積
枚

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

消耗品費        (コメント)

作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 4人×2回×4日                   建改 共同利用 環境配3 7
袋等            32   見積

着
ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        4人×4日                        建改 共同利用 環境配3 8

16   見積
個

噴霧除去作業    (コメント)

湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  建改 共同利用 環境配3 9
62.6 見積

㎡
固化剤          粉塵飛散防止剤                  建改 共同利用 環境配3 10

62.6 見積
㎡

石綿除去        集塵機能付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法   建改 共同利用 環境配3 11
62.6 見積

㎡
廃棄物処理費    (コメント)

集積･梱包       二重密封処理                    建改 共同利用 環境配3 12
109   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配3 13
廃ﾌﾟﾗ           46.5 見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配3 14
仕上塗材        62.6 見積

㎡
安全衛生管理費  (コメント)

石綿作業主任者選 養生3日 除去4日                 建改 共同利用 環境配3 15
任              6   見積

日
法定福利費      建改 共同利用 環境配3 16

1   見積
式

2階ﾎｰﾙ          ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付 12.5㎡               (コメント)



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生･撤去･清掃費 (コメント)

床養生･撤去･清掃 厚0.15                          建改 共同利用 環境配4 1
35.3 見積

㎡
壁･天井･開口部養 厚0.1                           建改 共同利用 環境配4 2
生･撤去･清掃    63.8 見積

㎡
機材損料        (コメント)

ｴｱﾚｽ噴霧器損料  建改 共同利用 環境配4 3
1   見積

日
真空掃除機損料  建改 共同利用 環境配4 4

1   見積
日

発電機損料      燃料共                          建改 共同利用 環境配4 5
1   見積

日
同上研削用ｶｯﾌﾟ  0.5枚/日×4人×1日              建改 共同利用 環境配4 6

4   見積
枚

消耗品費        (コメント)

作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 4人×2回×1日                   建改 共同利用 環境配4 7
袋等            8   見積

着
ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        4人×1日                        建改 共同利用 環境配4 8

4   見積
個

噴霧除去作業    (コメント)

湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  建改 共同利用 環境配4 9
12.5 見積

㎡
固化剤          粉塵飛散防止剤                  建改 共同利用 環境配4 10

12.5 見積
㎡

石綿除去        集塵機能付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法   建改 共同利用 環境配4 11
12.5 見積

㎡

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

廃棄物処理費    (コメント)

集積･梱包       二重密封処理                    建改 共同利用 環境配4 12
112   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配4 13
廃ﾌﾟﾗ           99.1 見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配4 14
仕上塗材        12.5 見積

㎡
安全衛生管理費  (コメント)

石綿作業主任者選 養生3日 除去1日                 建改 共同利用 環境配4 15
任              3   見積

日
法定福利費      建改 共同利用 環境配4 16

1   見積
式

1階配膳室       ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ 22.92㎡            (コメント)

養生･撤去･清掃費 (コメント)

床養生･撤去･清掃 厚0.15                          建改 共同利用 環境配5 1
20.7 見積

㎡
壁･天井･開口部養 厚0.1                           建改 共同利用 環境配5 2
生･撤去･清掃    47.2 見積

㎡
機材損料        (コメント)

ｴｱﾚｽ噴霧器損料  建改 共同利用 環境配5 3
1   見積

日
真空掃除機損料  建改 共同利用 環境配5 4

1   見積
日

発電機損料      燃料共                          建改 共同利用 環境配5 5
1   見積

日



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

消耗品費        (コメント)

作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 4人×2回×1日                   建改 共同利用 環境配5 6
袋等            8   見積

着
半面形防塵ﾏｽｸ   電動ﾌｧﾝ付                       建改 共同利用 環境配5 7

4   見積
個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        4人×1日                        建改 共同利用 環境配5 8
4   見積

個
保護ﾒｶﾞﾈ        建改 共同利用 環境配5 9

4   見積
個

噴霧除去作業    (コメント)

湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  建改 共同利用 環境配5 10
22.9 見積

㎡
石綿除去        建改 共同利用 環境配5 11

22.9 見積
㎡

廃棄物処理費    (コメント)

集積･梱包       二重密封処理                    建改 共同利用 環境配5 12
90.9 見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配5 13
廃ﾌﾟﾗ           68   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配5 14
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ    22.9 見積

㎡
安全衛生管理費  (コメント)

石綿作業主任者選 養生2日 除去1日                 建改 共同利用 環境配5 15
任              3   見積

日
法定福利費      建改 共同利用 環境配5 16

1   見積
式

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁 軒裏       ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ 141.01㎡           (コメント)

養生･撤去･清掃費 (コメント)

床養生･撤去･清掃 厚0.15                          建改 共同利用 環境配6 1
141   見積

㎡
壁･開口部養生･撤 厚0.1                           建改 共同利用 環境配6 2
去･清掃         282   見積

㎡
機材損料        (コメント)

ｴｱﾚｽ噴霧器損料  建改 共同利用 環境配6 3
3   見積

日
真空掃除機損料  建改 共同利用 環境配6 4

3   見積
日

発電機損料      燃料共                          建改 共同利用 環境配6 5
3   見積

日
消耗品費        (コメント)

作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 4人×2回×3日                   建改 共同利用 環境配6 6
袋等            24   見積

着
ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        4人×3日                        建改 共同利用 環境配6 7

12   見積
個

噴霧除去作業    (コメント)

湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  建改 共同利用 環境配6 8
141   見積

㎡
石綿除去        建改 共同利用 環境配6 9

141   見積
㎡

廃棄物処理費    (コメント)



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集積･梱包       二重密封処理                    建改 共同利用 環境配6 10
564   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配6 11
廃ﾌﾟﾗ           423   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配6 12
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ    141   見積

㎡
安全衛生管理費  (コメント)

石綿作業主任者選 養生8日 除去3日                 建改 共同利用 環境配6 13
任              11   見積

日
法定福利費      建改 共同利用 環境配6 14

1   見積
式

1階内待合ﾎｰﾙ    ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付 7.2㎡                (コメント)

養生･撤去･清掃費 (コメント)

床養生･撤去･清掃 厚0.15                          建改 共同利用 環境配7 1
1.6 見積

㎡
壁･天井･開口部養 厚0.1                           建改 共同利用 環境配7 2
生･撤去･清掃    8.7 見積

㎡
機材損料        (コメント)

ｴｱﾚｽ噴霧器損料  建改 共同利用 環境配7 3
1   見積

日
真空掃除機損料  建改 共同利用 環境配7 4

1   見積
日

発電機損料      燃料共                          建改 共同利用 環境配7 5
1   見積

日
同上研削用ｶｯﾌﾟ  0.5枚/日×4人×1日              建改 共同利用 環境配7 6

4   見積
枚

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

消耗品費        (コメント)

作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 4人×2回×1日                   建改 共同利用 環境配7 7
袋等            8   見積

着
ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        4人×1日                        建改 共同利用 環境配7 8

4   見積
個

噴霧除去作業    (コメント)

湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  建改 共同利用 環境配7 9
7.2 見積

㎡
固化剤          粉塵飛散防止剤                  建改 共同利用 環境配7 10

7.2 見積
㎡

石綿除去        集塵機能付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法   建改 共同利用 環境配7 11
7.2 見積

㎡
廃棄物処理費    (コメント)

集積･梱包       二重密封処理                    建改 共同利用 環境配7 12
17.5 見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配7 13
廃ﾌﾟﾗ           10.3 見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配7 14
仕上塗材        7.2 見積

㎡
安全衛生管理費  (コメント)

石綿作業主任者選 養生1日 除去1日                 建改 共同利用 環境配7 15
任              2   見積

日
法定福利費      建改 共同利用 環境配7 16

1   見積
式

煙突内          煙突 φ300 H=9,000              (コメント)



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設工事        (コメント)

枠組本足場      煙突外部                        建改 共同利用 環境配8 1
75   見積

㎡
防炎白ｼｰﾄ張り   建改 共同利用 環境配8 2

75   見積
㎡

昇降階段        建改 共同利用 環境配8 3
6   見積

段
仮設資材運搬    建改 共同利用 環境配8 4

2   見積
台

止水ﾌﾞﾛｯｸ設置   建改 共同利用 環境配8 5
1   見積

式
煙道上部・下部開 建改 共同利用 環境配8 6
口ﾊﾂﾘ           2   見積

か所
下部開口補修    ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ                         建改 共同利用 環境配8 7

1   見積
か所

養生･撤去･清掃費 (コメント)

床養生･撤去･清掃 厚0.15                          建改 共同利用 環境配8 8
37.6 見積

㎡
壁･天井養生･撤去 厚0.1                           建改 共同利用 環境配8 9
･清掃           138   見積

㎡
その他設備機器養 外部・内部 2か所                建改 共同利用 環境配8 10
生・撤去・清掃  64.4 見積

㎡
ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ     (ｴｱｰｼｬﾜｰ装置)                   (コメント)

損料            建改 共同利用 環境配8 11
4   見積

日
養生清掃        HTPAﾌｨﾙﾀｰ                       建改 共同利用 環境配8 12

2   見積
組

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

換気設備費      (負圧徐塵機)                    (コメント)

損料            建改 共同利用 環境配8 13
4   見積

日
養生清掃        HTPAﾌｨﾙﾀｰ                       建改 共同利用 環境配8 14

2   見積
組

除去機材および消 (コメント)
耗品            

超高圧WL機材損料 除去機材・ﾎｰｽ含む               建改 共同利用 環境配8 15
4   見積

日
車両費          建改 共同利用 環境配8 16

4   見積
日

ｴｱﾚｽ噴霧機損料  建改 共同利用 環境配8 17
4   見積

日
真空掃除機損料  建改 共同利用 環境配8 18

4   見積
日

照明機材・発電機 燃料共                          建改 共同利用 環境配8 19
損料            4   見積

日
作業服・靴ｶﾊﾞｰ・ 4人×4回×4日                   建改 共同利用 環境配8 20
手袋棟          64   見積

着
ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        4人×4日                        建改 共同利用 環境配8 21

16   見積
個

防塵ﾏｽｸ         電動ﾌｧﾝ付                       建改 共同利用 環境配8 22
4   見積

個
資機材運搬費    建改 共同利用 環境配8 23

1   見積
式

噴霧除去作業    (コメント)

固化剤          粉塵飛散防止剤                  建改 共同利用 環境配8 24
8.5 見積

㎡



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

石綿除去        超高圧WJ工法                    建改 共同利用 環境配8 25
煙突 ｶﾎﾟｽﾀｯｸ    9   見積

ｍ
廃棄物処理      (コメント)

養生材処理      ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ袋二重密封処理          建改 共同利用 環境配8 26
240   見積

㎡
石綿処理        ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ袋二重密封処理          建改 共同利用 環境配8 27

8.5 見積
㎡

廃棄物処分      管理型処分場                    建処 共同利用 環境配8 28
廃石綿等        3.3 見積

ｍ3
廃棄物運搬      建改 共同利用 環境配8 29
積込含む        1   見積

往復
廃棄物仮置場    建改 共同利用 環境配8 30

1   見積
基

浮遊石綿環境測定 (コメント)

基本            分析・報告書                    建改 共同利用 環境配8 31
1   見積

回
測定            建改 共同利用 環境配8 32

20   見積
点

安全衛星管理費  (コメント)

官公署手続き・看 鹿児島県・労働基準監督署        建改 共同利用 環境配8 33
板類・書類作成・ 1   見積
製本等          式
石綿作業主任者選 養生6日 除去4日                 建改 共同利用 環境配8 34
任              10   見積

日
法定福利費      建改 共同利用 環境配8 35

1   見積
式

屋根ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ 511㎡                           (コメント)
葺き            

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機材損料        (コメント)

ｴｱﾚｽ噴霧器損料  建改 共同利用 環境配9 1
13   見積

日
真空掃除機損料  建改 共同利用 環境配9 2

13   見積
日

照明機材・発電機 燃料共                          建改 共同利用 環境配9 3
損料            13   見積

日
資材・機材運搬費 建改 共同利用 環境配9 4

1   見積
式

消耗品費        (コメント)

作業服、靴ｶﾊﾞｰ、 4人×2回×13日                  建改 共同利用 環境配9 5
手袋等          104   見積

着
半面形防塵ﾏｽｸ   電動ﾌｧﾝ付                       建改 共同利用 環境配9 6

4   見積
個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        4人×13日                       建改 共同利用 環境配9 7
52   見積

個
保護ﾒｶﾞﾈ        建改 共同利用 環境配9 8

4   見積
個

噴霧除去作業    (コメント)

湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  建改 共同利用 環境配9 9
511   見積

㎡
固化剤          粉塵飛散防止剤                  建改 共同利用 環境配9 10

511   見積
㎡

石綿除去        ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き                 建改 共同利用 環境配9 11
511   見積

㎡
廃棄物処理費    (コメント)



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

集積・梱包      二重密封処理                    建改 共同利用 環境配9 12
511   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 共同利用 環境配9 13
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き 511   見積

㎡
廃棄物運搬      積込含む                        建改 共同利用 環境配9 14

2   見積
車

安全衛生管理費  (コメント)

看板類・書類作成 建改 共同利用 環境配9 15
・製本等        1   見積

式
石綿作業主任者選 除去13日                        建改 共同利用 環境配9 16
任              13   見積

日
法定福利費      建改 共同利用 環境配9 17

1   見積
式

計

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 耐震補強

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    姶良伊佐①                      建改 B1-000161 No.1         独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      0.7 
30-18-20                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         建改 B0-134215 No.1         参考
工作物の基礎程度     S15～S18   0.7 

ｍ3
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入  建改 刊行物 21

0.4 2025年夏 ｾ.P499
ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                建改 B0-434411 No.1         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            5.1 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            建改 B0-434421 No.1         市場

5.1 
㎡

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入型 片面木製 片面鋼製 両面          建改 刊行物 22
枠              15.5 2025年夏 ｾ.P499

㎡
鉄筋            本土（長島を含む）              建改 代価表    0031

異形棒鋼 SD295  D10mm           25.3 
kg

鉄筋            本土（長島を含む）              建改 代価表    0033
異形棒鋼 SD295  D16mm           53.1 

kg
鉄筋加工組立    小型構造物                      建改 代価表    0034

-                  -            75.4 
kg

鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             建改 代価表    0035
51   

kg
鉄筋運搬        4t車 30km程度  太物             建改 代価表    0036

24.4 
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄                              建改 刊行物 1
▲2.1 2025年7月 K.P795 S.P77

kg
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋      φ6 径90 @60                    建改 刊行物 23

16.1 2025年夏 ｾ.P499
ｍ φ100準用

接着系ｱﾝｶｰ      D19 上向き                      建改 刊行物 24
27   2025年夏 ｾ.P306

本
接着系ｱﾝｶｰ      D19 下向き                      建改 刊行物 25

27   2025年夏 ｾ.P306
本



建築工事　細目別内訳
共同利用施設 耐震補強

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

接着系ｱﾝｶｰ      D19 横向き                      建改 刊行物 26
26   2025年夏 ｾ.P306

本
H形鋼           H-150×150×7×10               建改 刊行物 27

SS400                           496   2025年7月 K.P27
kg

H形鋼           H-150×75×5×7                 建改 刊行物 28
SS400                           35   2025年7月 K.P27

kg
鋼板            PL-9                            建改 代価表    0026

SS400                           84.5 
kg

鋼板            PL-12                           建改 刊行物 29
SS400                           259   2025年7月 K.P44 S.P43

kg
ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ     M20 L=65                        建改 刊行物 30

F8T                             50   2025年7月 S.P61
本

ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ     M20 L=60                        建改 刊行物 31
F8T                             33   2025年7月 S.P61

本
頭付ｽﾀｯﾄﾞ       19φ                            建改 刊行物 32

72   2025年夏 ｾ.P213
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ     建改 刊行物 33
839   2025年夏 ｾ.P223

kg
工場加工組立    鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ                       建改 刊行物 34

839   2025年夏 ｾ.P499
kg

現場建方･取付   鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ                       建改 刊行物 35
839   2025年夏 ｾ.P499

kg
鋼材運搬費      建改 刊行物 36

839   2025年夏 ｾ.P211
kg

場内小運搬      建改 刊行物 37
839   2025年夏 ｾ.P499

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄                              建改 刊行物 1

▲24.7 2025年7月 K.P795 S.P77
kg

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     建改 B0-286242 No.1         標準

2.4 
㎡

建築工事  細目別内訳
共同利用施設 耐震補強

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     建改 B0-286242 No.1         標準

1.9 
㎡

(構造ｽﾘｯﾄ)      (コメント)

構造ｽﾘｯﾄ        W30×壁120厚                    建改 共同利用 構造ｽﾘｯ 1
ｳｫｰﾙｿｰ          1   見積 法定福利費含

ｍ
構造ｽﾘｯﾄ        W30×壁120厚                    建改 共同利用 構造ｽﾘｯ 2
ｳｫｰﾙｿｰ          1   見積 法定福利費含

ｍ
構造ｽﾘｯﾄ        W30×壁120厚                    建改 共同利用 構造ｽﾘｯ 3
連続ｺｱ施工      0.6 見積 法定福利費含

ｍ
埋設物調査      建改 共同利用 構造ｽﾘｯ 4

2.6 見積 法定福利費含
ｍ

法定福利費      建改 共同利用 構造ｽﾘｯ 5
1   見積 法定福利費含

式
計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     建改 B0-181283 No.1         標準
(屋上防水改修)  104   

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     建改 B0-181284 No.1         標準
(屋上防水改修)  104   

㎡
養生(外壁改修)  建改 B0-181285 No.1         標準

32.6 
㎡

整理清掃後片付け 建改 B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      32.6 

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   建改 代価表    0040
(手すり先行方式) 掛払い手間 賃料252日 基本料     83.2 

22m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    建改 代価表    0041
(手すり先行方式) 掛払い手間 賃料252日 基本料     15.3 

ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        建改 代価表    0042

掛払い手間 賃料252日 基本料     83.2 
㎡

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               建改 B0-131691 No.1         標準
(枠組本足場)    83.2 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    建改 B0-131671 No.1         標準
(安全てすり)    15.3 

ｍ
仮設材運搬      建改 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     83.2 

㎡
(コメント)

養生(内部改修)  複合改修                        建改 B0-181281 No.1         標準

178   
㎡

整理清掃後片付け 複合改修                        建改 B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      178   

㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    建改 B0-181254 No.1         標準
(改修)          脚立足場   一般                 178   

-                               ㎡
仮設材運搬      2階建                           建改 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   178   
脚立足場)       ㎡

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 鉄骨 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｬｯﾀｰ受け鉄骨   □-100×100 96㎏程度            建改 内待合 鉄骨1 1
1   見積 法定福利費含

式
計

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    平場                            建改 内待合ﾎｰﾙ 防水 1
機械的固定工法  104   見積 法定福利費含

㎡
高圧洗浄        建改 刊行物 1

104   2025年夏 ｾ.P469
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 建改 B0-231142 No.1         参資
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              41.7 

㎡
樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引き  立上                            建改 内待合ﾎｰﾙ 防水 3

41.7 見積 法定福利費含
㎡

下地ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ    建改 内待合ﾎｰﾙ 防水 4
41.7 見積 法定福利費含

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             15×10         建改 B1-000262 No.1       ※独自

建具                            25.4 
ｍ

計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 石 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

汚垂石          600×2,700                      建改 内待合ﾎｰﾙ 石 1
2   見積 法定福利費含

か所
計

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

改修用ﾄﾞﾚﾝ      横引                            建改 内待合ﾎｰﾙ 屋根 1
φ100                           2   見積 法定福利費含

か所
改修用ﾄﾞﾚﾝ      縦引                            建改 内待合ﾎｰﾙ 屋根 2

φ100                           2   見積 法定福利費含
か所

計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         建改 B0-435313 No.1         市場

16.1 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              建改 代価表    0007
開口部補強      10.1 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    建改 B0-435416 No.1         市加

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     1.7 
㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     建改 B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   

か所
階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         建改 B0-235214 No.1         標準

15   
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      建改 B0-235421 No.1         協議

57.7 
ｍ

防炎垂れ壁      L=1,565×H500                   建改 内待合ﾎｰﾙ 金属 1
1   見積

か所
法定福利費      建改 内待合ﾎｰﾙ 金属 2

1   見積
式

EXP.J           天井+天井                       建改 内待合ﾎｰﾙ 金属2 1
17   見積 法定福利費含

ｍ
EXP.J           天井+壁                         建改 内待合ﾎｰﾙ 金属2 2

3   見積 法定福利費含
ｍ

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     建改 B0-235432 No.1         標準
450角                           6   

か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ用ﾙｰﾊﾞｰ  850×850                        建改 内待合ﾎｰﾙ 金属3 1
一時撤去再取付  2   見積 法定福利費含

か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ用ﾙｰﾊﾞｰ  850×1,700                      建改 内待合ﾎｰﾙ 金属3 2
一時撤去再取付  1   見積 法定福利費含

か所
計

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

可とう形改修塗材 さざ波状ﾛｰﾗｰ仕上                建改 内ﾎｰﾙ棟 左官 1
E               65.3 見積 法定福利費含

㎡
無機可とう形塗材 ｼｰﾗｰ共                          建改 内ﾎｰﾙ棟 左官 2

4.2 見積 法定福利費含
㎡

既存塗膜除去    ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面     工程RB種      建改 B0-288503 No.1         標準

65.3 
㎡

下地調整塗材    C-2                             建改 刊行物 2
4.2 2025年夏 ｾ.P29 ｺ.P23

㎡
高圧洗浄        壁                              建改 刊行物 1

69.6 2025年夏 ｾ.P469
㎡

計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

下地調整        ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ                      建改 刊行物 3
136   2025年夏 ｾ.P327 ｺ.P293

㎡
計

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 建具 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

TL502           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  建改 内待合ﾎｰﾙ TL 1
600×600                        1   見積

か所
TL503           面体交換･ﾜｲﾔｰ交換･注油等ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  建改 内待合ﾎｰﾙ TL 2

900×900                        2   見積
か所

法定福利費      建改 内待合ﾎｰﾙ TL 3
1   見積

式
計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD6             片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ                  建改 内待合ﾎｰﾙ SD 1
900×2000                       1   見積

か所
法定福利費      建改 内待合ﾎｰﾙ SD 2

1   見積
式

計

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 建具 ｼｬｯﾀｰ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SS2             軽量電動ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ               建改 内待合ﾎｰﾙ SS 1
2800×2550                      1   見積

か所
法定福利費      建改 内待合ﾎｰﾙ SS 2

1   見積
式

計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 建具 軽量鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

LSD8            W1200×H2000 枠見込み：135      建改 内待合ﾎｰﾙ LSD 1
1   見積

か所
LSD9            W800×H2550 枠見込み：135       建改 内待合ﾎｰﾙ LSD 2

1   見積
か所

LSD502          駆動装置交換                    建改 内待合ﾎｰﾙ LSD 3
W900×H2000                     1   見積

か所
LSD501          開閉ﾎﾞﾀﾝ一時撤去再取付          建改 内待合ﾎｰﾙ LSD 4

1   
か所

法定福利費      建改 内待合ﾎｰﾙ LSD 5
1   見積

式
計

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 建具 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

TB501           ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ一時撤去再取付           建改 内待合ﾎｰﾙ TB 1
2   見積

か所
TB502           ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ一時撤去再取付           建改 内待合ﾎｰﾙ TB 2

2   見積
か所

TB503           ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ一時撤去再取付           建改 内待合ﾎｰﾙ TB 3
2   見積

か所
法定福利費      建改 内待合ﾎｰﾙ TB 4

1   見積
式

計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

DP塗り          ｹﾚﾝの上 縦樋                    建改 内ﾎｰﾙ棟 塗装 1
14   見積 法定福利費含

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  建改 代価表    0018
錆止共                          5.2 

㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程B種 塗料1種  建改 B0-581413 No.1         補市
改修仕様        錆止別途                        2.8 

下地調整別途                    ㎡
下地調整        鉄鋼面                          建改 B0-581411 No.1         補市
改修仕様        RB種(塗替え面)                  2.8 

㎡
錆止め塗料塗り  鉄鋼面           工程C種        B0-181412 No.1         参考
改修仕様        現場2回塗り                     

塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          
屋内外 下地調整別途(塗替え面)   建改

2.8 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  建改 B0-538823 No.1         市加
素地B種                         26.8 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          161   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  建改 B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          192   

㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    建改 B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         48.3 

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  建改 B0-538823 No.1         市加

素地B種                         1.7 
㎡

計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   建改 B0-538213 No.1         市場
一般床 熱溶接工法 -             136   

㎡
OAﾌﾛｱ           H=100                           建改 刊行物 4

3.3 2025年夏 ｺ.P368.369
㎡

床合板          厚15                            建改 代価表    0024
3.3 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         建改 B0-538611 No.1         補市

147   
ｍ

壁              厚12.5   不燃                   建改 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      2.4 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 建改 B0-538311 No.1         市加
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      10.7 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　強化せっこう 厚21.0   不燃                   建改 B0-538315 No.1         補市
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      19.1 

-             -                 ㎡
壁硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5                           建改 内待合ﾎｰﾙ 内外装 1

19.1 見積 法定福利費含
㎡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   建改 B1-000069 No.1         独自
厚50                            9.6 

㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         建改 B0-538418 No.1         市場
化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          75.8 
(DR)            ㎡

計

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ ユニット及びその他 ｻｲﾝ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｻｲﾝB-4          室名 ｼｰﾄ切文字                  建改 内待合ﾎｰﾙ ｻｲﾝ 1
35H、50H、20H、35H              3   見積 法定福利費含

か所
ｻｲﾝC-2          ﾋﾟｸﾄ 平付                       建改 内待合ﾎｰﾙ ｻｲﾝ 2

W150×H2,400                    5   見積 法定福利費含
か所

計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ とりこわし 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  建改 B0-281111 No.1         標準

41.7 
㎡

ｾﾒﾝﾄ系塗材(ﾉﾛ)  建改 内待合 とりこわ1 1
納期部を除去    4.2 見積 法定福利費含

㎡
ｱﾙﾐ笠木撤去     集積共                          建改 B0-284041 No.1       ※標準

25.4 
ｍ 頭押さえ撤去準用

計

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ とりこわし 外部 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(積込み))       (コメント)

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ 人力                      建改 B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

(運搬)          (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.1 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ とりこわし 外部 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     建処 発生材処分 6
0.1 見積 法定福利費含

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          建改 B0-288211 No.1         標準

135   
㎡

段差解消機撤去  処分共                          建改 内待合 とりこわ2 1
1   見積 法定福利費含

か所
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去    集積共                          建改 刊行物 5

136   2025年夏 ｾ.P479
ｍ

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 集積共                          建改 B0-284651 No.1       ※標準

15   
ｍ 木幅木撤去準用

壁下地撤去      集積共                          建改 B0-284324 No.1         標準

1.3 
㎡

壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般     集積共        建改 B0-284322 No.1       ※標準

1.3 
㎡

天井廻縁撤去    集積共                          建改 刊行物 6
52.5 2025年夏 ｾ.P479

ｍ
EXP.J撤去       集積共                          建改 B0-284041 No.1       ※標準

20   
ｍ 頭押さえ撤去準用

天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 二重張り 一般                   建改 B0-284421 No.1       ※標準
撤去            集積共                          75.8 

㎡
天井下地撤去    集積共                          建改 B0-284422 No.1         標準

1.7 
㎡

計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ とりこわし 内部 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(積込み))       (コメント)

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ人力                       建改 B0-389511 No.1       ※標準

1.8 
ｍ3

(運搬)          (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1         標準
人力積込     石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      0.8 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.3 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             建改 B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ﾎﾞｰﾄﾞ類            0.7 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ とりこわし 内部 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     建処 発生材処分 5
0.8 見積 法定福利費含

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     建処 発生材処分 6

0.3 見積 法定福利費含
ｍ3

発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                         建処 発生材処分 7
0.7 見積 法定福利費含

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄                              建改 刊行物 7

▲10.7 2025年7月 K.P795 S.P77
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建改 刊行物 8
▲16.2 2025年7月 K.P797 S.P77

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           建改 刊行物 9

▲4.8 2025年7月 K.P795 S.P77
kg

計



建築工事　細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

石綿含有仕上塗材 除去 25.99㎡                    (コメント)
撤去            

養生･撤去･清掃費 (コメント)

床養生･撤去･清掃 厚0.15                          建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 1
34.6 見積

㎡
壁･天井･開口部養 厚0.1                           建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 2
生･撤去･清掃    106   見積

㎡
機材損料        (コメント)

ｴｱﾚｽ噴霧器損料  建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 3
2   見積

日
真空掃除機損料  建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 4

2   見積
日

発電機損料      燃料共                          建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 5
2   見積

日
集塵機能付きﾃﾞｨｽ 建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 6
ｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ       4   見積

台
同上研削用ｶｯﾌﾟ  0.5枚/日×4人×2日              建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 7

4   見積
枚

資材･機材運搬費 建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 8
1   見積

式
消耗品費        (コメント)

作業服･靴ｶﾊﾞｰ･手 4人×2回×2日                   建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 9
袋等            16   見積

着
防塵ﾏｽｸ         電動ﾌｧﾝ付                       建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 10

4   見積
個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ        4人×2日                        建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 11
8   見積

個

建築工事  細目別内訳
内待合ﾎｰﾙ 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

噴霧除去作業    (コメント)

湿潤剤          粉塵飛散抑制剤                  建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 12
26   見積

㎡
固化剤          粉塵飛散防止剤                  建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 13

26   見積
㎡

石綿除去        集塵機能付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法   建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 14
26   見積

㎡
廃棄物処理費    (コメント)

集積･梱包       二重密封処理                    建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 15
166   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 内待合ﾎｰﾙ 環境配 16
廃ﾌﾟﾗ           140   見積

㎡
廃棄物処分      安定型処分場                    建処 内待合ﾎｰﾙ 環境配 17
仕上塗材        26   見積

㎡
廃棄物積込み運搬 安定型処分場                    建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 18

1   見積
車

安全衛生管理費  (コメント)

看板類･書類作成･ 建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 19
製本等          1   見積

式
石綿作業主任者選 養生3日 除去2日                 建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 20
任              5   見積

日
法定福利費      建改 内待合ﾎｰﾙ 環境配 21

1   見積
式

計


