
１.工事名称

２.工事場所

３.工期T(か月)

４.共通費基準

５.単価根拠

令和６年度

建築施工単価 2025年1月号

　閲覧設計書はあくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参
考資料であり、建設工事請負契約書第１条第１項に規定する設計図書の一部で
はありません。入札にあたっては設計図書に基づき積算してください。

R6霧島市立医師会医療センター外来管理治療棟ほか解体工事(解体1期)

霧島市隼人町松永地内

霧島市 建設部 建築住宅課

公共建築工事共通費積算基準（令和6年改定）

9.0

積算資料 2025年1月号

閲覧設計書

採 用 資 料 名 発 行 時 期

建設物価 2025年1月号

建築コスト情報 2025年1月号



工事費内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
電気設備工事    CK  直接工事費

1   
式

機械設備工事    CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



工事種別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築解体工事    WP
1   

式
電気設備工事    WP

1   
式

機械設備工事    WP
1   

式
計



建築解体工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

㋒外来管理治療室棟 WP
1   

式
㋓渡り廊下       WP

1   
式

㋔渡り廊下       WP
1   

式
㋕渡り廊下       WP

1   
式

㋖発電機室       WP
1   

式
㋠既存受変電設備 WP

1   
式

㋡新手術棟       WP
1   

式
㋢㋣渡り廊下      WP

1   
式

研修医棟改修    WP
1   

式
手術室棟改修工事 WP

1   
式

㋤個室           WP
1   

式
外構            WP

1   
式

㉕受水槽         WP
1   

式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎新設 WP

1   
式

電気設備解体工事 WP
1   

式

建築解体工事  種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

WP
機械設備解体工事 1   

式
計



電気設備工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

電気設備工事(盛替) WP
1   

式
電気設備工事(研修医棟改修) WP

1   
式

計

機械設備工事  種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

総合ｹｱ病棟      WP
1   

式
計



建築解体工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
直接仮設工事    WP

1   
式

とりこわし工事  WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

建築解体工事  科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
直接仮設工事    WP

1   
式

とりこわし工事  WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

㋒外来管理治療室棟

㋓渡り廊下



建築解体工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
直接仮設工事    WP

1   
式

とりこわし工事  WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

建築解体工事  科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
直接仮設工事    WP

1   
式

とりこわし工事  WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

㋔渡り廊下

㋕渡り廊下



建築解体工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
直接仮設工事    WP

1   
式

とりこわし工事  WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

建築解体工事  科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

とりこわし工事  WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

㋠既存受変電設備

㋖発電機室



建築解体工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
直接仮設工事    WP

1   
式

とりこわし工事  WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

建築解体工事  科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
直接仮設工事    WP

1   
式

とりこわし工事  WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

㋡新手術棟

㋢㋣渡り廊下



建築解体工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
直接仮設工事    WP

1   
式

土工事          WP
1   

式
地業工事        WP

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事      WP
1   

式
型枠工事        WP

1   
式

鉄筋工事        WP
1   

式
鉄骨工事        WP

1   
式

防水工事        WP
1   

式
ﾀｲﾙ工事         WP

1   
式

金属工事        WP
1   

式
左官工事        WP

1   
式

建具工事        WP
1   

式
ｶﾞﾗｽ工事        WP

1   
式

内外装工事      WP
1   

式

建築解体工事  科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

撤去工事        WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

研修医棟改修

研修医棟改修



建築解体工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
直接仮設工事    WP

1   
式

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事  WP
1   

式
防水工事        WP

1   
式

金属工事        WP
1   

式
左官工事        WP

1   
式

塗装工事        WP
1   

式
内外装工事      WP

1   
式

撤去工事        WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

建築解体工事  科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
直接仮設工事    WP

1   
式

とりこわし工事  WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

手術室棟改修工事

㋤個室



建築解体工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
とりこわし工事  WP

1   
式

発生材処理      WP
1   

式
計

建築解体工事  科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

とりこわし工事  WP
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計

外構

㉕受水槽



建築解体工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    WP
1   

式
土工事          WP

1   
式

地業工事        WP
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事      WP

1   
式

型枠工事        WP
1   

式
鉄筋工事        WP

1   
式

左官工事        WP
1   

式
計

建築解体工事  科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

構内配電線路    WP
1   

式
外来管理治療棟  WP

1   
式

エ渡り廊下      WP
1   

式
オ・カ渡り廊下  WP

1   
式

発電機室        WP
1   

式
受水槽          WP

1   
式

計

電気設備解体工事

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎新設



建築解体工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

衛生設備撤去工事 WP
1   

式
空調設備撤去工事 WP

1   
式

計

電気設備工事  科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

幹線動力設備    WP
1   

式
弱電設備        WP

1   
式

計

機械設備解体工事

電気設備工事(盛替)



電気設備工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

幹線設備        WP
1   

式
構内情報通信網設備 WP

1   
式

構内交換機設備  WP
1   

式
拡声設備        WP

1   
式

テレビ共聴設備  WP
1   

式
監視カメラ設備  WP

1   
式

自動火災報知設備 WP
1   

式
構内配電線路設備 WP

1   
式

構内通信線路設備 WP
1   

式
計

機械設備工事  科目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

排水盛替工事    WP
1   

式
計

電気設備工事(研修医棟改修)

総合ｹｱ病棟



建築解体工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
計

直接仮設工事    WP
1   

式
計

とりこわし工事  WP
1   

式
とりこわし工事  （中庭）        WP

1   
式

とりこわし工事  （光庭）        WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

建築解体工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

産廃税          WP
1   

式
計

直接仮設工事    WP
1   

式
計

とりこわし工事  WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

㋒外来管理治療室棟

㋓渡り廊下



建築解体工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
計

直接仮設工事    WP
1   

式
計

とりこわし工事  WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

建築解体工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

産廃税          WP
1   

式
計

直接仮設工事    WP
1   

式
計

とりこわし工事  WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

㋔渡り廊下

㋕渡り廊下



建築解体工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
計

直接仮設工事    WP
1   

式
計

とりこわし工事  WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

建築解体工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

とりこわし工事  WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

㋠既存受変電設備

㋖発電機室



建築解体工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
計

直接仮設工事    WP
1   

式
計

とりこわし工事  WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

建築解体工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

産廃税          WP
1   

式
計

直接仮設工事    WP
1   

式
計

とりこわし工事  WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

㋡新手術棟

㋢㋣渡り廊下



建築解体工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
計

直接仮設工事    WP
1   

式
計

土工事          WP
1   

式
計

地業工事        WP
1   

式
計

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事      WP
1   

式
計

型枠工事        WP
1   

式
計

鉄筋工事        WP
1   

式
計

鉄骨工事        WP
1   

式

建築解体工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

防水工事        外部            WP
1   

式
計

ﾀｲﾙ工事         外部            WP
1   

式
計

金属工事        外部            WP
1   

式
金属工事        内部            WP

1   
式

計

左官工事        外部            WP
1   

式
計

建具工事        WP
1   

式
計

ｶﾞﾗｽ工事        WP
1   

式
計

内外装工事      外部            WP
1   

式

研修医棟改修

研修医棟改修



建築解体工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内外装工事      内部            WP
1   

式
計

撤去工事        WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

建築解体工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

産廃税          WP
1   

式
計

直接仮設工事    WP
1   

式
計

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事  外部            WP
1   

式
計

防水工事        外部            WP
1   

式
計

金属工事        外部            WP
1   

式
金属工事        内部            WP

1   
式

計

左官工事        外部            WP
1   

式
計

塗装工事        内部            WP
1   

式
計

研修医棟改修

手術室棟改修工事



建築解体工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内外装工事      内部            WP
1   

式
計

撤去工事        WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

建築解体工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

産廃税          WP
1   

式
計

直接仮設工事    WP
1   

式
計

とりこわし工事  WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

手術室棟改修工事

㋤個室



建築解体工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

産廃税          WP
1   

式
計

とりこわし工事  WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

建築解体工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

とりこわし工事  WP
1   

式
計

発生材処理      WP
1   

式
発生材処理      （発生材処分）  WP

1   
式

計

㉕受水槽

外構



建築解体工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    WP
1   

式
計

土工事          WP
1   

式
計

地業工事        WP
1   

式
計

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事      WP
1   

式
計

型枠工事        WP
1   

式
計

鉄筋工事        WP
1   

式
計

左官工事        WP
1   

式
計

建築解体工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

構内配電線路    構内配電線路設備 WP
1   

式
構内配電線路    処分費          WP

1   
式

計

外来管理治療棟  構内配電路設備  WP
1   

式
外来管理治療棟  電灯・コンセント設備 WP

1   
式

外来管理治療棟  弱電設備        WP
1   

式
外来管理治療棟  処分費          WP

1   
式

計

エ渡り廊下      構内配電線路設備 WP
1   

式
エ渡り廊下      電灯・コンセント設備 WP

1   
式

エ渡り廊下      弱電設備        WP
1   

式
エ渡り廊下      処分費          WP

1   
式

計

オ・カ渡り廊下  電灯・コンセント設備 WP
1   

式
オ・カ渡り廊下  弱電設備        WP

1   
式

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎新設

電気設備解体工事



建築解体工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

オ・カ渡り廊下  処分費          WP
1   

式
計

発電機室        幹線設備        WP
1   

式
発電機室        電灯・コンセント設備 WP

1   
式

発電機室        処分費          WP
1   

式
計

受水槽          幹線設備工事    WP
1   

式
受水槽          電灯・コンセント設備 WP

1   
式

受水槽          処分費          WP
1   

式
計

建築解体工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

衛生設備撤去工事 衛生器具設備    WP
1   

式
衛生設備撤去工事 給水設備        WP

1   
式

衛生設備撤去工事 給湯設備        WP
1   

式
衛生設備撤去工事 排水設備        WP

1   
式

衛生設備撤去工事 スプリンクラー設備 WP
1   

式
衛生設備撤去工事 消火設備        WP

1   
式

衛生設備撤去工事 蒸気設備        WP
1   

式
計

空調設備撤去工事 WP
1   

式
空調設備撤去工事 配管設備        WP

1   
式

空調設備撤去工事 ダクト設備      WP
1   

式
計

電気設備解体工事

機械設備解体工事



電気設備工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

幹線動力設備    幹線動力設備    WP
1   

式
計

弱電設備        弱電設備        WP
1   

式
計

電気設備工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

幹線設備        施工手間共一切  WP
1   

式
計

構内情報通信網設備 施工手間共一切  WP
1   

式
計

構内交換機設備  施工手間共一切  WP
1   

式
計

拡声設備        施工手間共一切  WP
1   

式
計

テレビ共聴設備  施工手間共一切  WP
1   

式
計

監視カメラ設備  施工手間共一切  WP
1   

式
計

自動火災報知設備 施工手間共一切  WP
1   

式
計

構内配電線路設備 施工手間共一切  WP
1   

式

電気設備工事(盛替)

電気設備工事(研修医棟改修)



電気設備工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計

構内通信線路設備 施工手間共一切  WP
1   

式
計

機械設備工事  中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

排水盛替工事    WP
1   

式
計

電気設備工事(研修医棟改修)

総合ｹｱ病棟



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                      建率 条例 1
283   条例

t
産業廃棄物税    焼却処分                        建率 条例 2

4.8 条例
t

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 高さ10m未満 建地幅600㎜         建と監 代価表    0009
(手すり先行方式) 運搬費共                        1,626   建築ｺｽﾄ情報P113

㎡ 建築施工単価P119
防音シート張り  防炎Ⅰ類                        建と監 代価表    0010

1,626   複合単価
㎡

内部仕上足場    転用数3                         建と監 代価表    0012
脚立足場 階高4.0m以下           3,415   複合単価

㎡
内部階段仕上足場 RC造標準日数 修理費含む         建と監 B0-131541 No.1         標準

39.3 
㎡

仮設材運搬      建と監 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     1,626   

㎡
仮設材運搬      3階建                           建と監 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   3,415   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      建と監 B0-131684 No.1         標準
(内部階段       39.3 
仕上足場)       ㎡

計

㋒外来管理治療室棟 産廃税

㋒外来管理治療室棟 直接仮設工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨造上屋架構解 柱･梁共                         建と監 刊行物 
体              鋼材量62.33㎏/㎡人力･機械併用   1,101   建築施工単価P457

㎡
壁鉄骨下地解体  壁材共 集積共                   建と監 刊行物 

18   建築施工単価P457
㎡

内部造作材撤去  医療施設                        建と監 刊行物 
3,469   建築施工単価P457

㎡
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000022 No.2         独自
壊し（RC造）地上 1,467   
部              ｍ3
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000024 No.2         独自
壊し（RC造）土間 191   
コン            ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 -                        建と監 B1-000025 No.2         独自
壊し（RC造）基礎 860   
部              ｍ3
コンクリートブロ 圧砕機 標準                     建と監 代価表    0060
ックとりこわし  25.9 複合単価

㎥
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   石綿含有 集積共                 建と監 B0-288221 No.1       ※標準

535   
㎡ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去準用

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   石綿含有 集積共                 建と監 B0-288221 No.1         標準

193   
㎡

壁鋼板パネル裏打 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積共     建と監 B0-284322 No.1       ※標準
材撤去          56   

㎡
天井ボード撤去  一重張り                        建と監 B0-284421 No.1       ※標準

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積共     185   
㎡

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ       建と監 代価表    0061
70   建設物価P774

足
化学防護手袋    12枚入り/袋                     建と監 代価表    0062

6   建設物価P774
袋

防護ﾒｶﾞﾈ        建と監 代価表    0063
70   建設物価P774

個
木製家具撤去    集積共                          建と監 代価表    0064

117   複合単価
㎡

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾙﾃﾗｯｸ撤去      単式固定型 積込､運搬共          建と監 見積023-1 1
1   見積

か所
ｶﾙﾃﾗｯｸ処分費    単式固定型                      建処 見積023-1 2

1   見積
か所

ｶﾙﾃﾗｯｸ撤去      複式固定型 積込､運搬共          建と監 見積023-1 3
9   見積

か所
ｶﾙﾃﾗｯｸ処分費    複式固定型                      建処 見積023-1 4

9   見積
か所

ﾌｨﾙﾑﾗｯｸ撤去     単式固定型 積込､運搬共          建と監 見積023-1 5
1   見積

か所
ﾌｨﾙﾑﾗｯｸ処分費   単式固定型                      建処 見積023-1 6

1   見積
か所

ﾌｨﾙﾑﾗｯｸ撤去     複式固定型 積込､運搬共          建と監 見積023-1 7
4   見積

か所
ﾌｨﾙﾑﾗｯｸ処分費   複式固定型                      建処 見積023-1 8

4   見積
か所

ｼｬｳｶｽﾃﾝ撤去     半切版3枚用1段 積込､運搬共      建と監 見積023-1 9
8   見積

か所
ｼｬｳｶｽﾃﾝ処分費   建処 見積023-1 10

8   見積
か所

折りたたみ式ﾍﾞﾋﾞ 積込､運搬共                     建と監 見積023-1 11
ｰｼｰﾄ撤去        1   見積

か所
折りたたみ式ﾍﾞﾋﾞ 建処 見積023-1 12
ｰｼｰﾄ処分費      1   見積

か所
ﾌｨﾙﾑ戸棚撤去    ｺｸﾖ:HP-SA7同等品 積込､運搬共    建と監 見積023-1 13

3   見積
か所

ﾌｨﾙﾑ戸棚処分    建処 見積023-1 14
費              3   見積

か所
洗浄器撤去      積込､運搬共                     建と監 見積023-1 15

1   見積
か所

㋒外来管理治療室棟 とりこわし工事

㋒外来管理治療室棟 とりこわし工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

洗浄器処分費    建処 見積023-1 16
1   見積

か所
移動ﾗｯｸ撤去     積込､運搬共                     建と監 見積023-1 17

1   見積
式

移動ﾗｯｸ処分費   建処 見積023-1 18
1   見積

式
ｶｾｯﾄ交換ﾎﾞｯｸｽ撤 積込､運搬共                     建と監 見積023-1 19
去              2   見積

か所
ｶｾｯﾄ交換ﾎﾞｯｸｽ処 建処 見積023-1 20
分費            2   見積

か所
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去     積込､運搬共                     建と監 見積023-1 21

4   見積
か所

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ処分費   建処 見積023-1 22
4   見積

か所
浴槽撤去        積込､運搬共                     建と監 見積023-1 23

1   見積
か所

浴槽処分費      建処 見積023-1 24
1   見積

か所
大会議室        積込､運搬共                     建と監 見積023-1 25
洗面化粧台撤去  2   見積

か所
大会議室        建処 見積023-1 26
洗面化粧台処分費 2   見積

か所
小会議室        積込､運搬共                     建と監 見積023-1 27
洗面化粧台撤去  1   見積

か所
小会議室        建処 見積023-1 28
洗面化粧台処分費 1   見積

か所
院長室          積込､運搬共                     建と監 見積023-1 29
洗面化粧台撤去  1   見積

か所
院長室          建処 見積023-1 30
洗面化粧台処分費 1   見積

か所

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

副院長室        積込､運搬共                     建と監 見積023-1 31
洗面化粧台撤去  1   見積

か所
副院長室        建処 見積023-1 32
洗面化粧台処分費 1   見積

か所
手術室(1)       積込､運搬共                     建と監 見積023-1 33
保温庫撤去      1   見積

か所
手術室(1)       建処 見積023-1 34
保温庫処分費    1   見積

か所
中央材料室      積込､運搬共                     建と監 見積023-1 35
洗面流し撤去    1   見積

か所
中央材料室      建処 見積023-1 36
洗面流し処分費  1   見積

か所
洗面ﾊﾞｯｸ撤去    積込､運搬共                     建と監 見積023-1 37

11   見積
か所

洗面ﾊﾞｯｸ処分費  建処 見積023-1 38
11   見積

か所
ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ撤去    積込､運搬共                     建と監 見積023-1 39

4   見積
か所

ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ処分    建処 見積023-1 40
費              4   見積

か所
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ撤去     建と監 見積023-1 41

1   見積
式

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ処分費   運搬費共                        建処 見積023-1 42
1   見積

式
とりこわし機械運 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ､ﾊﾞｯｸﾎｳ                  建と監 B0-132716 No.1       ※参考
搬              排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 1   

往復
とりこわし機械運 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ､ﾊﾞｯｸﾎｳ                  建と監 B0-132716 No.1       ※参考
搬              排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.45m3 1   

往復
埋戻し(A種)     建と監 B1-000248 No.1         独自

1,912   
ｍ3

㋒外来管理治療室棟 とりこわし工事

㋒外来管理治療室棟 とりこわし工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

盛土(A種)       建と監 B1-000251 No.1         独自

692   
ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

※特記無き限り 撤去:積込み､運搬 (コメント)
共                              

樹木撤去        H=2.00 C=0.25 W=1.50            建と監 見積023-2 1
1   見積

本
同上処分費      建処 見積023-2 2

1   見積
本

樹木撤去        H=0.90 C=0.15 W=0.60            建と監 見積023-2 3
1   見積

本
同上処分費      建処 見積023-2 4

1   見積
本

樹木撤去        H=1.00 C=0.15 W=0.90            建と監 見積023-2 5
9   見積

本
同上処分費      建処 見積023-2 6

9   見積
本

樹木撤去        H=0.90 C=0.10 W=0.40            建と監 見積023-2 7
2   見積

本
同上処分費      建処 見積023-2 8

2   見積
本

樹木撤去        H=1.50 C=0.15 W=1.50            建と監 見積023-2 9
1   見積

本
同上処分費      建処 見積023-2 10

1   見積
本

樹木撤去        H=1.30 C=0.47 W=1.30            建と監 見積023-2 11
1   見積

本
同上処分費      建処 見積023-2 12

1   見積
本

樹木撤去        H=2.00 C=0.25 W=0.90            建と監 見積023-2 13
1   見積

本
同上処分費      建処 見積023-2 14

1   見積
本

㋒外来管理治療室棟 とりこわし工事

㋒外来管理治療室棟 とりこわし工事 （中庭）



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

樹木撤去        H=1.00 C=0.25 W=1.10            建と監 見積023-2 15
1   見積

本
同上処分費      建処 見積023-2 16

1   見積
本

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

※特記無き限り 撤去:積込み､運搬 (コメント)
共                              

樹木撤去        H=2.00 C=0.25 W=1.30            建と監 見積023-3 1
2   見積

本
同上処分費      建処 見積023-3 2

2   見積
本

芝生撤去        建と監 見積023-3 3
39.7 見積

㎡
同上処分費      建処 見積023-3 4

39.7 見積
㎡

計

㋒外来管理治療室棟 とりこわし工事 （光庭）

㋒外来管理治療室棟 とりこわし工事 （中庭）



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積 機械                            建と監 刊行物 
込み            2,767   建築施工単価P459

ｍ3
内外装材 積込み 機械                            建と監 刊行物 

140   建築施工単価P459
ｍ3

内外装材 積込み 機械　非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材    建と監 刊行物 
3   建築施工単価P459

ｍ3
取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0084

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         2,591   複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0088
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  押出成形ｾﾒﾝﾄ板     40.2 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0091
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ        25.9 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0092
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ﾓﾙﾀﾙ               98   複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0093
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  人造石研ぎ出し     0.9 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0094
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ･陶磁器        11.5 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0095
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  鉛含有ｶﾞﾗｽ         0.03 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0098
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ          15.1 複合単価
DID区間有り 42.7㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0099
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含) 1.5 複合単価
DID区間有り 43.7㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材(焼却施設)     6.1 複合単価
DID区間有り 56.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0104
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材(再資源化施設) 16.3 複合単価
DID区間無し 34.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0106
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ        43.7 複合単価
DID区間有り 42.9㎞              ｍ3

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0107
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  岩綿吸音板         9.1 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0108
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｹｲｶﾙ板             9.2 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0109
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｹｲｶﾙ板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) 1.1 複合単価
DID区間有り 43.7㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0110
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ            36.8 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0112
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ﾛｯｸｳｰﾙ             0.4 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0113
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木毛ｾﾒﾝﾄ板         2.6 複合単価
DID区間有り 56.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0114
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) 0.3 複合単価
DID区間有り 43.7㎞              ｍ3

計

㋒外来管理治療室棟 発生材処理

㋒外来管理治療室棟 発生材処理



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 代価表    0117
2,591   建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ                     建処 代価表    0120

25.9 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    押出成形ｾﾒﾝﾄ板                  建処 代価表    0121
40.2 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ﾓﾙﾀﾙ                            建処 代価表    0123

98   建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    人造石研ぎ出し                  建処 代価表    0124
0.9 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ｶﾞﾗｽ･陶磁器                     建処 代価表    0125

11.5 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    鉛含有ｶﾞﾗｽ                      建処 代価表    0126
0.03 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       建処 代価表    0127

15.1 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(非飛散ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)     建処 代価表    0129
1.5 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    木材(焼却施設)                  建処 代価表    0131

6.1 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    木材(再資源化施設)              建処 代価表    0132
16.3 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                       建処 代価表    0133

43.7 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    岩綿吸音板                      建処 代価表    0134
9.1 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ｹｲｶﾙ板                          建処 代価表    0135

9.2 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    ｹｲｶﾙ板(非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)      建処 代価表    0136
1.1 建設廃棄物受入料金

ｍ3

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         建処 代価表    0137
36.8 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ﾛｯｸｳｰﾙ類                        建処 代価表    0138

0.4 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    木毛ｾﾒﾝﾄ板                      建処 代価表    0139
2.6 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材            建処 代価表    0140

石綿板(非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)      0.3 建設廃棄物受入料金
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ          H3                              建と監 刊行物 
248   建設物価P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ          H4                              建と監 刊行物 

22.1 建設物価P795
t

ｽｸﾗｯﾌﾟ          鋳鉄                            建と監 刊行物 
0.2 建設物価P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建と監 刊行物 

5.2 建設物価P797
t 積算資料P75

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           建と監 刊行物 
2.8 建設物価P795

t
計

㋒外来管理治療室棟 発生材処理 （発生材処分）

㋒外来管理治療室棟 発生材処理 （発生材処分）



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                      建率 条例 3
5   条例

t
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 高さ10m未満 建地幅600㎜         建と監 代価表    0013
(手すり先行方式) 運搬費共                        394   建築ｺｽﾄ情報P113

㎡ 建築施工単価P119
防音シート張り  防炎Ⅰ類                        建と監 代価表    0015

394   複合単価
㎡

内部仕上足場    転用数2                         建と監 代価表    0016
脚立足場 階高4.0m以下           102   複合単価

㎡
仮設材運搬      建と監 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     394   

㎡
仮設材運搬      2階建                           建と監 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   102   
脚立足場)       ㎡
仮設間仕切り下地 A種 木下地                      建と監 B0-181072 No.1         標準

19.2 
㎡

仮設間仕切り    A種(両面) 合板                  建と監 B0-181081 No.1         標準
仕上材          19.2 

㎡
計

㋓渡り廊下 直接仮設工事

㋓渡り廊下 産廃税



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部造作材撤去  建と監 刊行物 
108   建築施工単価P457

㎡
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000022 No.2         独自
壊し（RC造）地上 72.3 
部              ｍ3
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000024 No.2         独自
壊し（RC造）土間 6.9 
コン            ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 -                        建と監 B1-000025 No.2         独自
壊し（RC造）基礎 44.3 
部              ｍ3
埋戻し(A種)     建と監 B1-000248 No.1         独自

58.2 
ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積 機械                            建と監 刊行物 
込み            132   建築施工単価P459

ｍ3
内外装材 積込み 機械                            建と監 刊行物 

2.7 建築施工単価P459
ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0084
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         129   複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0092
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ﾓﾙﾀﾙ               2.5 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0094
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ･陶磁器        0.4 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0098
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ          0.7 複合単価
DID区間有り 42.7㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0104
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材(再資源化施設) 0.2 複合単価
DID区間無し 34.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0106
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ        1   複合単価
DID区間有り 42.9㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0107
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  岩綿吸音板         0.9 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

計

㋓渡り廊下 とりこわし工事

㋓渡り廊下 発生材処理



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 代価表    0117
129   建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ﾓﾙﾀﾙ                            建処 代価表    0123

2.5 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    ｶﾞﾗｽ･陶磁器                     建処 代価表    0125
0.4 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       建処 代価表    0127

0.7 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    木材(再資源化施設)              建処 代価表    0132
0.2 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                       建処 代価表    0133

1   建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    岩綿吸音板                      建処 代価表    0134
0.9 建設廃棄物受入料金

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄筋                            建と監 刊行物 

8.7 建設物価P795
t

ｽｸﾗｯﾌﾟ          H4                              建と監 刊行物 
0.3 建設物価P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鋳鉄                            建と監 刊行物 

9.4 建設物価P795
㎏

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建と監 刊行物 
0.9 建設物価P797

t 積算資料P75
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           建と監 刊行物 

3.7 建設物価P795
㎏

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                      建率 条例 4
9.9 条例

t
計

㋓渡り廊下 発生材処理 （発生材処分）

㋔渡り廊下 産廃税



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 高さ10m未満 建地幅600㎜         建と監 代価表    0013
(手すり先行方式) 運搬費共                        41.7 建築ｺｽﾄ情報P113

㎡ 建築施工単価P119
防音シート張り  防炎Ⅰ類                        建と監 代価表    0015

41.7 複合単価
㎡

内部仕上足場    転用数2                         建と監 代価表    0016
脚立足場 階高4.0m以下           34.8 複合単価

㎡
仮設材運搬      建と監 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     41.7 

㎡
仮設材運搬      2階建                           建と監 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   34.8 
脚立足場)       ㎡

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨造上屋架構解 柱･梁共                         建と監 刊行物 
体              鋼材量87.07㎏/㎡人力･機械併用   39.9 建築施工単価P457

㎡
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000022 No.2         独自
壊し（RC造）地上 8.3 
部              ｍ3
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000024 No.2         独自
壊し（RC造）土間 3.4 
コン            ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 -                        建と監 B1-000025 No.2         独自
壊し（RC造）基礎 9.2 
部              ｍ3
埋戻し(A種)     建と監 B1-000248 No.1         独自

18.5 
ｍ3

計

㋔渡り廊下 とりこわし工事

㋔渡り廊下 直接仮設工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積 機械                            建と監 刊行物 
込み            31.3 建築施工単価P459

ｍ3
内外装材 積込み 機械                            建と監 刊行物 

1.9 建築施工単価P459
ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0084
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         23.2 複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0090
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ALC板              8   複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0094
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ･陶磁器        0.1 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0098
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ          0.2 複合単価
DID区間有り 42.7㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0104
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材(再資源化施設) 0.02 複合単価
DID区間無し 34.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0106
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ        1.6 複合単価
DID区間有り 42.9㎞              ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 代価表    0117
23.2 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ALC版                           建処 代価表    0122

8   建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    ｶﾞﾗｽ･陶磁器                     建処 代価表    0125
0.1 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       建処 代価表    0127

0.2 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    木材(再資源化施設)              建処 代価表    0132
0.02 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                       建処 代価表    0133

1.6 建設廃棄物受入料金
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ          H3                              建と監 刊行物 
5.1 建設物価P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ          H4                              建と監 刊行物 

0.1 建設物価P795
t

ｽｸﾗｯﾌﾟ          鋳鉄                            建と監 刊行物 
9.4 建設物価P795

㎏
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建と監 刊行物 

0.5 建設物価P797
t 積算資料P75

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           建と監 刊行物 
3.7 建設物価P795

㎏
計

㋔渡り廊下 発生材処理

㋔渡り廊下 発生材処理 （発生材処分）



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                      建率 条例 5
10.2 条例

t
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 高さ10m未満 建地幅600㎜         建と監 代価表    0013
(手すり先行方式) 運搬費共                        41.7 建築ｺｽﾄ情報P113

㎡ 建築施工単価P119
防音シート張り  防炎Ⅰ類                        建と監 代価表    0015

41.7 複合単価
㎡

内部仕上足場    転用数2                         建と監 代価表    0016
脚立足場 階高4.0m以下           34.8 複合単価

㎡
仮設材運搬      建と監 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     41.7 

㎡
仮設材運搬      2階建                           建と監 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   34.8 
脚立足場)       ㎡
仮設間仕切り下地 A種 木下地                      建と監 B0-181072 No.1         標準

12.2 
㎡

仮設間仕切り    A種(両面) 合板                  建と監 B0-181081 No.1         標準
仕上材          12.2 

㎡
計

㋕渡り廊下 産廃税

㋕渡り廊下 直接仮設工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨造上屋架構解 柱･梁共                         建と監 刊行物 
体              鋼材量87.07㎏/㎡人力･機械併用   39.9 建築施工単価P457

㎡
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000022 No.2         独自
壊し（RC造）地上 8.3 
部              ｍ3
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000024 No.2         独自
壊し（RC造）土間 3.4 
コン            ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 -                        建と監 B1-000025 No.2         独自
壊し（RC造）基礎 9.2 
部              ｍ3
埋戻し(A種)     建と監 B1-000248 No.1         独自

18.5 
ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積 機械                            建と監 刊行物 
込み            31.6 建築施工単価P459

ｍ3
内外装材 積込み 機械                            建と監 刊行物 

1.9 建築施工単価P459
ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0084
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         23.2 複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0090
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ALC板              8.4 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0094
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ･陶磁器        0.1 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0098
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ          0.2 複合単価
DID区間有り 42.7㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0104
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材(再資源化施設) 0.02 複合単価
DID区間無し 34.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0106
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ        1.6 複合単価
DID区間有り 42.9㎞              ｍ3

計

㋕渡り廊下 発生材処理

㋕渡り廊下 とりこわし工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 代価表    0117
23.2 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ALC版                           建処 代価表    0122

8.4 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    ｶﾞﾗｽ･陶磁器                     建処 代価表    0125
0.1 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       建処 代価表    0127

0.2 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    木材(再資源化施設)              建処 代価表    0132
0.02 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                       建処 代価表    0133

1.6 建設廃棄物受入料金
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ          H3                              建と監 刊行物 
4.8 建設物価P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ          H4                              建と監 刊行物 

0.1 建設物価P795
t

ｽｸﾗｯﾌﾟ          鋳鉄                            建と監 刊行物 
9.4 建設物価P795

㎏
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建と監 刊行物 

0.5 建設物価P797
t 積算資料P75

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           建と監 刊行物 
3.7 建設物価P795

㎏
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                      建率 条例 6
7.4 条例

t
産業廃棄物税    焼却処分                        建率 条例 7

1.2 条例
t

計

㋕渡り廊下 発生材処理 （発生材処分）

㋖発電機室 産廃税



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 高さ10m未満 建地幅600㎜         建と監 代価表    0013
(手すり先行方式) 運搬費共                        327   建築ｺｽﾄ情報P113

㎡ 建築施工単価P119
防音シート張り  防炎Ⅰ類                        建と監 代価表    0015

327   複合単価
㎡

内部仕上足場    転用数1                         建と監 代価表    0017
脚立足場 階高4.0m以下           88.4 複合単価

㎡
仮設材運搬      建と監 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     327   

㎡
仮設材運搬      平家建                          建と監 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   88.4 
脚立足場)       ㎡

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部造作材撤去  建と監 刊行物 
92.5 建築施工単価P457

㎡
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000022 No.2         独自
壊し（RC造）地上 83.1 
部              ｍ3
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000024 No.2         独自
壊し（RC造）土間 11.4 
コン            ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 -                        建と監 B1-000025 No.2         独自
壊し（RC造）基礎 33.1 
部              ｍ3
埋戻し(A種)     建と監 B1-000248 No.1         独自

53.6 
ｍ3

計

㋖発電機室 直接仮設工事

㋖発電機室 とりこわし工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積 機械                            建と監 刊行物 
込み            136   建築施工単価P459

ｍ3
内外装材 積込み 機械                            建と監 刊行物 

9.9 建築施工単価P459
ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0084
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         136   複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0098
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ          0.4 複合単価
DID区間有り 42.7㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0110
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ            7.3 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0113
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木毛ｾﾒﾝﾄ板         2.2 複合単価
DID区間有り 56.1㎞              ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 代価表    0117
136   建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       建処 代価表    0127

0.4 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         建処 代価表    0137
7.3 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    木毛ｾﾒﾝﾄ板                      建処 代価表    0139

2.2 建設廃棄物受入料金
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ          H3                              建と監 刊行物 
9.4 建設物価P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鋳鉄                            建と監 刊行物 

14.2 建設物価P795
㎏

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           建と監 刊行物 
71.2 建設物価P795

㎏
計

㋖発電機室 発生材処理 （発生材処分）

㋖発電機室 発生材処理



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート取り 圧砕機 -                        建と監 B1-000025 No.2         独自
壊し（RC造）基礎 9.9 
部              ｍ3
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去     H=2,100 集積共                  建と監 代価表    0068

23.8 複合単価
㎡

埋戻し(A種)     建と監 B1-000248 No.1         独自

10.5 
ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積 機械                            建と監 刊行物 
込み            12.4 建築施工単価P459

ｍ3
取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0084

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         12.4 複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

計

㋠既存受変電設備 とりこわし工事

㋠既存受変電設備 発生材処理



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 代価表    0117
12.4 建設廃棄物受入料金

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄筋                            建と監 刊行物 

0.7 建設物価P795
t

ｽｸﾗｯﾌﾟ          H3                              建と監 刊行物 
251   建設物価P795

kg
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                      建率 条例 8
33.1 条例

t
産業廃棄物税    焼却処分                        建率 条例 9

0.2 条例
t

計

㋠既存受変電設備 発生材処理 （発生材処分）

㋡新手術棟 産廃税



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 高さ10m未満 建地幅600㎜         建と監 代価表    0013
(手すり先行方式) 運搬費共                        510   建築ｺｽﾄ情報P113

㎡ 建築施工単価P119
防音シート張り  防炎Ⅰ類                        建と監 代価表    0015

510   複合単価
㎡

内部仕上足場    転用数2                         建と監 代価表    0016
脚立足場 階高4.0m以下           499   複合単価

㎡
仮設材運搬      建と監 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     510   

㎡
仮設材運搬      2階建                           建と監 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   499   
脚立足場)       ㎡

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部造作材撤去  建と監 刊行物 
654   建築施工単価P457

㎡
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000022 No.2         独自
壊し（RC造）地上 425   
部              ｍ3
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000024 No.2         独自
壊し（RC造）土間 43.3 
コン            ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 -                        建と監 B1-000025 No.2         独自
壊し（RC造）基礎 89.6 
部              ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 無筋                            建と監 代価表    0069

土間ｺﾝ 圧砕機 標準 厚200㎜未満  7.9 複合単価
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 無筋                            建と監 代価表    0070
土間ｺﾝ 圧砕機 標準 厚200㎜以上  11.9 複合単価

ｍ3
ｽﾃﾝﾚｽ製流し撤去 集積共                          建と監 代価表    0071

4   複合単価
㎡

木製家具撤去    集積共                          建と監 代価表    0072
4.6 複合単価

㎡
限外濾過        3人用 積込､運搬共               建と監 見積023-4 1
手洗い撤去      1   見積

か所
限外濾過        建処 見積023-4 2
手洗い処分費    1   見積

か所
逆浸透手洗い撤去 2人用 積込､運搬共               建と監 見積023-4 3

1   見積
か所

逆浸透手洗い    建処 見積023-4 4
処分費          1   見積

か所
手術室(3)       積込､運搬共                     建と監 見積023-4 5
手術器具撤去    1   見積

式
手術室(3)       建処 見積023-4 6
手術器具処分費  1   見積

式
手術室(5)       積込､運搬共                     建と監 見積023-4 7
手術器具撤去    1   見積

式

㋡新手術棟 とりこわし工事

㋡新手術棟 直接仮設工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

手術室(5)       建処 見積023-4 8
手術器具処分費  1   見積

式
ｼﾞｪｯﾄ洗浄機撤去 積込､運搬共                     建と監 見積023-4 9

1   見積
式

ｼﾞｪｯﾄ洗浄機     建処 見積023-4 10
処分費          1   見積

式
ｼｽﾃﾑ流し撤去    積込､運搬共                     建と監 見積023-4 11

1   見積
式

ｼｽﾃﾑ流し処分費  建処 見積023-4 12
1   見積

式
洗浄滅菌装置撤去 積込､運搬共                     建と監 見積023-4 13

1   見積
式

洗浄滅菌装置    建処 見積023-4 14
処分費          1   見積

式
埋戻し(A種)     建と監 B1-000248 No.1         独自

207   
ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積 機械                            建と監 刊行物 
込み            604   建築施工単価P459

ｍ3
内外装材 積込み 機械                            建と監 条例 

32.4 建築施工単価P459
ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0084
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         590   複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0092
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ﾓﾙﾀﾙ               13.7 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0094
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ･陶磁器        0.2 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0095
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  鉛含有ｶﾞﾗｽ         0.01 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0098
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ          11.3 複合単価
DID区間有り 42.7㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0100
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(発泡ｽﾁﾛｰﾙ) 6.2 複合単価
DID区間有り 27.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材(焼却施設)     0.4 複合単価
DID区間有り 56.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0104
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材(再資源化施設) 1   複合単価
DID区間無し 34.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0106
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ        6.7 複合単価
DID区間有り 42.9㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0108
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｹｲｶﾙ板             3.5 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0115
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  繊維くず類         0.1 複合単価
DID区間無し 17.3㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0110
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ            2.3 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             代価表    0096
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     複合単価
ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧ｶﾞﾗｽ強化板          

㋡新手術棟 とりこわし工事

㋡新手術棟 発生材処理



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

DID区間有り 43.2㎞              建と監
0.8 

ｍ3
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 代価表    0117
590   建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ﾓﾙﾀﾙ                            建処 代価表    0123

13.7 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    ｶﾞﾗｽ･陶磁器                     建処 代価表    0125
0.2 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    鉛含有ｶﾞﾗｽ                      建処 代価表    0126

0.01 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       建処 代価表    0127
11.3 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(発泡ｽﾁﾛｰﾙ)            建処 代価表    0128

6.2 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    木材(焼却施設)                  建処 代価表    0131
0.4 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    木材(再資源化施設)              建処 代価表    0132

1   建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                       建処 代価表    0133
6.7 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ｹｲｶﾙ板                          建処 代価表    0135

3.5 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    繊維くず類                      建処 代価表    0141
0.1 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         建処 代価表    0137

2.3 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧ｶﾞﾗｽ強化板          建処 代価表    0142
0.8 建設廃棄物受入料金

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ          H3                              建と監 刊行物 

39.8 建設物価P795
t

ｽｸﾗｯﾌﾟ          H4                              建と監 刊行物 
2.8 建設物価P795

t

㋡新手術棟 発生材処理

㋡新手術棟 発生材処理 （発生材処分）



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建と監 刊行物 
1.2 建設物価P797

t 積算資料P75
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           建と監 刊行物 

0.3 建設物価P795
㎏

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                      建率 条例 10
5.4 条例

t
計

㋢㋣渡り廊下 産廃税

㋡新手術棟 発生材処理 （発生材処分）



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 高さ10m未満 建地幅600㎜         建と監 代価表    0013
(手すり先行方式) 運搬費共                        147   建築ｺｽﾄ情報P113

㎡ 建築施工単価P119
防音シート張り  防炎Ⅰ類                        建と監 代価表    0015

147   複合単価
㎡

内部仕上足場    転用数1                         建と監 代価表    0017
脚立足場 階高4.0m以下           11.7 複合単価

㎡
仮設材運搬      建と監 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     147   

㎡
仮設材運搬      平家建(2階建(1階外部))          建と監 B0-131694 No.1       ※標準
(内部仕上足場   11.7 
脚立足場)       ㎡

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨造上屋架構解 柱･梁共                         建と監 刊行物 
体              鋼材量149.34㎏/㎡人力･機械併用  28.8 建築施工単価P457

㎡
コンクリート取り 圧砕機 -                        建と監 B1-000025 No.2         独自
壊し（RC造）基礎 7.4 
部              ｍ3
埋戻し(A種)     建と監 B1-000248 No.1         独自

7.3 
ｍ3

計

㋢㋣渡り廊下 直接仮設工事

㋢㋣渡り廊下 とりこわし工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積 機械                            建と監 刊行物 
込み            8.2 建築施工単価P459

ｍ3
内外装材 積込み 機械                            建と監 刊行物 

6   建築施工単価P459
ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0084
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         8.2 複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0094
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ･陶磁器        0.04 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0098
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ          0.6 複合単価
DID区間有り 42.7㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0104
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材(再資源化施設) 0.2 複合単価
DID区間無し 34.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0106
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ        0.7 複合単価
DID区間有り 42.9㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0108
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｹｲｶﾙ板             0.1 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0111
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ           0.9 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0110
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ            3.3 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 代価表    0117
8.2 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ｶﾞﾗｽ･陶磁器                     建処 代価表    0125

0.04 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       建処 代価表    0127
0.6 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    木材(再資源化施設)              建処 代価表    0132

0.2 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                       建処 代価表    0133
0.7 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ｹｲｶﾙ板                          建処 代価表    0135

0.1 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ                        建処 代価表    0143
0.9 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         建処 代価表    0137

3.3 建設廃棄物受入料金
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ          H4                              建と監 刊行物 
0.4 建設物価P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鋼材                            建と監 刊行物 

4.4 建設物価P795
t

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建と監 刊行物 
0.2 建設物価P797

t 積算資料P75
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           建と監 刊行物 

3.3 建設物価P795
㎏

計

㋢㋣渡り廊下 発生材処理

㋢㋣渡り廊下 発生材処理 （発生材処分）



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                      建率 条例 11
0.02 条例

t
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(外壁改修) ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般             建改監 B0-181215 No.1         標準

4.2 
㎡

墨出し(内部改修) 複合改修                        建改監 B0-181214 No.1         標準

3.9 
㎡

養生(外壁改修)  建改監 B0-181285 No.1         標準

4.2 
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        建改監 B0-181281 No.1         標準

3.9 
㎡

整理清掃後片付け 建改監 B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      4.2 

㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        建改監 B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      3.9 

㎡
くさび緊結式足場 高さ10m未満 建地幅600㎜         建改監 代価表    0013
(手すり先行方式) 運搬費共                        22.3 建築ｺｽﾄ情報P113

㎡ 建築施工単価P119
くさび緊結式足場 高さ10m未満 建地幅900㎜         建改監 代価表    0014
(手すり先行方式) 運搬費共                        26.5 建築ｺｽﾄ情報P113

㎡ 建築施工単価P119
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        建改監 代価表    0011

68.5 複合単価
㎡

内部仕上足場    階高4.0m以下                    建改監 B0-181254 No.1         標準
(改修)          脚立足場   一般                 3.9 

-                               ㎡
仮設材運搬      建改監 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     68.5 

㎡
仮設材運搬      2階建                           建改監 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   3.9 
脚立足場)       ㎡

計

研修医棟改修 直接仮設工事

研修医棟改修 産廃税



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          人力土工                        建改監 B0-132233 No.1       ※標準
H=310                           0.9 
-                               ｍ3

埋戻し          人力土工           -            建改監 B0-132251 No.1         標準
-                               0.1 

ｍ3 残土埋戻しへ
盛土            人力土工           -            建改監 B0-132251 No.1       ※標準

-                               0.1 
ｍ3 埋戻し準用

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    建改監 B0-133421 No.1         標準

1   
ｍ3

計

研修医棟改修 土工事

研修医棟改修 地業工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    姶良伊佐①                      建改監 B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             1.3 
18-15-20 土間                   ｍ3

コンクリート    姶良伊佐①                      建改監 B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.4 
18-15-20 捨て                   ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間                            建改監 B0-134215 No.1       ※協参
人力打設  -                     1.3 
S15～S18                        ｍ3 防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ準用

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         建改監 B0-134215 No.1         協参
-                    S15～S18   0.4 

ｍ3
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    建改監 B0-434411 No.1         補市
壁式構造           基礎部       1.2 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    建改監 B0-434411 No.1         市場
壁式構造           地上軸部     5.6 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 建改監 B0-434411 No.1         市場
壁式構造           地上軸部     1   
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            建改監 B0-434421 No.1         市場

7.8 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 建改監 B0-134441 No.1         標準

1   
㎡

計

研修医棟改修 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

研修医棟改修 型枠工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              建改監 代価表    0026
異形棒鋼 SD295  D10mm           111   複合単価

kg
鉄筋            本土（長島を含む）              建改監 代価表    0027

異形棒鋼 SD295  D13mm           45.7 複合単価
kg

鉄筋加工組立    RC壁式構造                      建改監 代価表    0028
階高2.8ｍ程度      形状単純     150   複合単価

kg
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             建改監 代価表    0029

150   複合単価
kg

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      H2                              建と監 刊行物 
4.2 建設物価P795

kg
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

角形鋼管        (STKR400) □-100×100×2.3      建改監 刊行物 
60.6 建設物価P47

kg 積算資料P45
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      (SSC400) C-100×50×20×1.6     建改監 代価表    0032

72   建設物価P36
kg 積算資料P37

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      (SSC400) C-100×50×20×2.3     建改監 代価表    0033
143   建設物価P36

kg 積算資料P37
鋼板            (SS400) PL-4.5                  建改監 代価表    0036

50.2 建設物価P44,9
kg 積算資料P43

普通ﾎﾞﾙﾄ        (中ﾎﾞﾙﾄ) M12 L=30               建改監 代価表    0037
83   建設物価P67,68

kg 積算資料P63,67
普通ﾎﾞﾙﾄ        (中ﾎﾞﾙﾄ) M12 L=130              建改監 代価表    0038

50   建設物価P67,68
kg 積算資料P67

あと施工ｱﾝｶｰ    M12 下向き                      建改監 代価表    0039
接着系                          4   建築ｺｽﾄ情報P275

か所 建築施工単価P308
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      H2                              建と監 刊行物 

10.2 建設物価P795
kg

軽量鉄骨加工    母屋.胴縁の類 一 般             建改監 代価表    0040
・組立          普通ﾎﾞﾙﾄ締共                    311   複合単価

kg
工場溶接        6 mm 換算(標準)                 建改監 刊行物 

2.2 建築ｺｽﾄ情報P181
ｍ

現場溶接        すみ肉脚長 6㎜                  建改監 刊行物 
1.3 建築ｺｽﾄ情報P183

ｍ 建築施工単価P211
錆止め塗装      JIS K 5,674                     建改監 代価表    0041

工場2回塗                       32.9 複合単価
㎡

鋼材運搬費      建改監 刊行物 
311   建築ｺｽﾄ情報P183

kg 建築施工単価P211
計

研修医棟改修 鉄骨工事

研修医棟改修 鉄筋工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          外壁取合部                      建改監 B1-000262 No.1       ※独自
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10        14.1 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          建具廻り                        建改監 B1-000262 No.1       ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10        7.4 
ｍ

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     建改監 B0-233224 No.1         標準
100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            1.7 

㎡
床ﾀｲﾙ           垂れ付き段鼻 Ⅰ類     無ゆう    建改監 B0-233225 No.1         標準
(階段用ﾀｲﾙ張り) 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            2.1 

ｍ
階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ張 段鼻 I類 無ゆう 150×60         代価表    0051
り              建設物価P463

積算資料P578
建改監 建築施工単価P335

6   
ｍ

計

研修医棟改修 防水工事 外部

研修医棟改修 ﾀｲﾙ工事 外部



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ製笠木       W=300                           建改監 見積014 1
3   見積

ｍ
小口ｶﾊﾞｰ        建改監 見積014 2

2   見積
か所

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      建改監 B0-235421 No.1         協議

3.9 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         建改監 B0-435313 No.1         市場

7.9 
㎡

軽量鉄骨壁      65形                            建改監 代価表    0052
開口部補強      三方補強 W1,800×H890           1   複合単価

か所
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    建改監 B0-435416 No.1         市場

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     2.3 
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ       折版用                          建改監 B0-235492 No.1       ※標準

2.3 
㎡

計

研修医棟改修 金属工事 外部

研修医棟改修 金属工事 内部



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      一般床ﾀｲﾙ下地  厚37             建改監 B0-236223 No.1         参考

1.7 
㎡

階段モルタル塗り 木ごて 一般タイル下地           建改監 代価表    0053
厚37                            2.1 複合単価

㎡
建具周囲        外部建具                        建改監 B0-236673 No.1         参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん      7.4 

ｍ
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ｱﾙﾐ製建具】   (コメント)

AD-1            W1,600×H2,100 付属金物一式     建改監 見積016AD 1
ｱﾙﾐ製両開き框戸 1   見積

か所
計

研修医棟改修 建具工事

研修医棟改修 左官工事 外部



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

強化ガラス      厚さ5mm 特寸2.0m2以下           建改監 代価表    0056
ガラスとめ材､清掃共             0.8 複合単価

㎡
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り 厚16 鋼製胴縁下地(通気工法)     建改監 見積018 1
9.6 見積

㎡
同質出隅役物    建改監 見積018 2

6.3 見積
ｍ

透湿防水ｼｰﾄ貼り 厚0.17                          建改監 見積018 3
10.5 見積

㎡
腰水切          ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷｶﾗｰ鋼板 厚0.5     建改監 見積018 4

1.7 見積
ｍ

計

研修医棟改修 ｶﾞﾗｽ工事

研修医棟改修 内外装工事 外部



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ75                          建改監 B0-538611 No.1         補市

2.3 
ｍ

壁              厚12.5   不燃                   建改監 B0-538311 No.1         市場
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        6.4 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り   不燃                            建改監 刊行物 

ﾎﾞｰﾄﾞ面 一般部 下地調整共       6.2 建築ｺｽﾄ情報P379
㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 住宅用　16kg/㎡（アルミ箔貼）   建改監 B1-000069 No.1       ※独自
厚50                            7.9 

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         建改監 B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          2.3 
張り(GB-D)      ㎡

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井下地撤去    集積共                          建改監 B0-284422 No.1         標準

2.3 
㎡

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去   一重張り 一般                   建改監 B0-284421 No.1       ※標準
集積共                          2.3 

㎡
計

研修医棟改修 内外装工事 内部

研修医棟改修 撤去工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み    石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 人力              建改監 B0-389511 No.1       ※標準

0.02
ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建改監 代価表    0106
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ        0.02 複合単価
DID区間有り 42.9㎞              ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                       建処 代価表    0133
0.02 建設廃棄物受入料金

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ          H4                              建と監 刊行物 

7.7 建設物価P795
kg

計

研修医棟改修 発生材処理 （発生材処分）

研修医棟改修 発生材処理



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                      建率 条例 12
0.04 条例

t
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(外壁改修) ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般             建改監 B0-181215 No.1         標準

26.5 
㎡

墨出し(内部改修) 複合改修                        建改監 B0-181214 No.1         標準

7.7 
㎡

養生(外壁改修)  建改監 B0-181285 No.1         標準

5.1 
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        建改監 B0-181281 No.1         標準

7.7 
㎡

整理清掃後片付け 建改監 B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      5.1 

㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        建改監 B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      7.7 

㎡
くさび緊結式足場 高さ10m未満 建地幅900㎜         建改監 代価表    0014
(手すり先行方式) 運搬費共                        83.7 建築ｺｽﾄ情報P113

㎡ 建築施工単価P119
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        建改監 代価表    0011

117   複合単価
㎡

内部仕上足場    階高4.0m以下                    建改監 B0-181254 No.1         標準
(改修)          脚立足場   一般                 7.7 

-                               ㎡
仮設材運搬      建改監 B0-131688 No.1         標準
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     117   

㎡
仮設材運搬      2階建                           建改監 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   7.7 
脚立足場)       ㎡

計

手術室棟改修工事 産廃税

手術室棟改修工事 直接仮設工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁ALC版張り   厚100 縦張り                    建改監 見積008 1
26.5 見積

㎡
同上用版間目地  建改監 見積008 2
ｼｰﾘﾝｸﾞ          26.5 見積

㎡
同上用下端取付金 建改監 見積008 3
物              7.7 見積

ｍ
同上用上端取付金 建改監 見積008 4
物              7.7 見積

ｍ
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ALC版取合部                     建改監 B1-000262 No.1       ※独自
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10          36.1 

ｍ
計

手術室棟改修工事 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 外部

手術室棟改修工事 防水工事 外部



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ALC版下端水切り ｱﾙﾐ製                           建改監 見積014 3
7.7 見積

ｍ
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      建改監 B0-235421 No.1         協議

7.7 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         建改監 B0-435313 No.1         市場

26.5 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    建改監 B0-435416 No.1         市場
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     1.5 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   建改監 B0-435416 No.1         市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     3.1 
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ後施工ｱ 掘込みｱﾝｶｰ M10                  建改監 刊行物 
ﾝｶｰ             6   建築施工単価P299

か所
計

手術室棟改修工事 金属工事 内部

手術室棟改修工事 金属工事 外部



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

複層塗材 E      ALCﾊﾟﾈﾙ面 凹凸状   吹付け       建改監 B0-536532 No.1         市加
ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    26.5 
下地調整費(C-1)共               ㎡

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  建改監 B0-538822 No.1         市場
素地B種                         16.9 

㎡
計

手術室棟改修工事 左官工事 外部

手術室棟改修工事 塗装工事 内部



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         建改監 B0-538611 No.1         補市

7.7 
ｍ

壁              厚12.5   不燃                   建改監 B0-538311 No.1         市場
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        17.7 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)         建改監 B0-538301 No.1         市場
継目処理        16.9 

㎡
壁現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹 厚25 ﾉﾝﾌﾛﾝ 難燃性3級            建改監 刊行物 
付              26.5 建築施工単価P417

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         建改監 B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          4.6 
張り(GB-D)      ㎡

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井下地撤去    集積共                          建改監 B0-284422 No.1         標準

4.6 
㎡

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去   一重張り 一般                   建改監 B0-284421 No.1       ※標準
集積共                          4.6 

㎡
計

手術室棟改修工事 内外装工事 内部

手術室棟改修工事 撤去工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み    石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 人力              建改監 B0-389511 No.1       ※標準

0.04
ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建改監 代価表    0106
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ        0.04 複合単価
DID区間有り 42.9㎞              ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                       建処 代価表    0133
0.04 建設廃棄物受入料金

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ          H4                              建と監 刊行物 

15.2 建設物価P795
kg

計

手術室棟改修工事 発生材処理 （発生材処分）

手術室棟改修工事 発生材処理



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                      建率 条例 13
2.7 条例

t
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    転用数1                         建と監 代価表    0017
脚立足場 階高4.0m以下           10.8 複合単価

㎡
仮設材運搬      平家建                          建と監 B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   10.8 
脚立足場)       ㎡

計

㋤個室 産廃税

㋤個室 直接仮設工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部造作材撤去  医療施設                        建と監 刊行物 
13.2 建築施工単価P457

㎡
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000022 No.2         独自
壊し（RC造）地上 11.1 
部              ｍ3
コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000024 No.2         独自
壊し（RC造）土間 2.5 
コン            ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 -                        建と監 B1-000025 No.2         独自
壊し（RC造）基礎 8.1 
部              ｍ3
埋戻し(A種)     建と監 B1-000248 No.1         独自

14.2 
ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積 機械                            建と監 刊行物 
込み            23.3 建築施工単価P459

ｍ3
内外装材 積込み 機械                            建と監 刊行物 

2.9 建築施工単価P459
ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0084
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         23.3 複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0156
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ･陶磁器        1   複合単価
DID区間有り 43.2㎞              式

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0098
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ          0.1 複合単価
DID区間有り 42.7㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0100
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(発泡ｽﾁﾛｰﾙ) 2.2 複合単価
DID区間有り 27.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0104
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材(再資源化施設) 0.1 複合単価
DID区間無し 34.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0106
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ        0.5 複合単価
DID区間有り 42.9㎞              ｍ3

計

㋤個室 とりこわし工事

㋤個室 発生材処理



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 代価表    0117
23.3 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ｶﾞﾗｽ･陶磁器                     建処 代価表    0157

1   建設廃棄物受入料金
式

発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       建処 代価表    0127
0.1 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(発泡ｽﾁﾛｰﾙ)            建処 代価表    0128

2.2 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    木材(再資源化施設)              建処 代価表    0132
0.1 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                       建処 代価表    0133

0.5 建設廃棄物受入料金
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄筋                            建と監 刊行物 
1.5 建設物価P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ          H4                              建と監 刊行物 

4.9 建設物価P795
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          鋳鉄                            建と監 刊行物 
9.4 建設物価P795

㎏
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             建と監 刊行物 

45.7 建設物価P797
kg 積算資料P75

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           建と監 刊行物 
1.6 建設物価P795

㎏
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    最終処分場                      建率 条例 15
0.5 条例

t
計

外構 産廃税

㋤個室 発生材処理 （発生材処分）



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

石積暗渠        基礎部 圧砕機                   建と監 代価表    0073
とりこわし      12.1 複合単価

ｍ3
石積暗渠底盤    基礎部 圧砕機 無筋 厚200㎜以上  建と監 代価表    0074
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 5.7 複合単価

ｍ3
コンクリート舗装 T=100mm                         建と監 B1-000031 No.2         独自
取り壊し        集積積み込み共                  18.4 

ｍ3
アスファルト舗装 T=50mm                          建と監 B1-000032 No.2         独自
取り壊し        集積積み込み共                  58.6 

ｍ3
縁石類とりこわし 集積共                          建と監 代価表    0075

2.4 複合単価
ｍ3

排水ﾊﾟｲﾌﾟ撤去   VPφ150 集積共                  建と監 刊行物 
221   建築施工単価P465

ｍ たてどい準用
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ120㎜              建と監 B0-339172 No.1       ※独自

112   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽﾌｧﾙﾄ面 厚さ50㎜               建と監 B0-339172 No.1       ※独自

487   
ｍ

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ       200φ                           建と監 刊行物 
1   建築施工単価P129

基
排水管          200φ VU管                      建と監 M0-631106 No.3       ※標準

15   
ｍ

埋戻し(A種)     建と監 B1-000248 No.1         独自

131   
ｍ3

【取壊し工事】  ※特記無き限り                  (コメント)
取壊:積込み､運搬共              

66              基礎埋没 支柱φ150 H=1.2m       建と監 見積023-5 1
車止め取壊し    1   見積

か所
同上処分費      建処 見積023-5 2

1   見積
か所

96              基礎埋没 支柱φ150 H=1.2m       建と監 見積023-5 3
車止め取壊し    1   見積

か所

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上処分費      建処 見積023-5 4
1   見積

か所
100             □300 @30                       建と監 見積023-5 5
桝取壊し        1   見積

か所
同上処分費      建処 見積023-5 6

1   見積
か所

119             □330 @45 蓋@40                 建と監 見積023-5 7
桝取壊し        1   見積

か所
同上処分費      建処 見積023-5 8

1   見積
か所

120             □330 @45 蓋@40                 建と監 見積023-5 9
桝取壊し        1   見積

か所
同上処分費      建処 見積023-5 10

1   見積
か所

121             □330 @45 蓋@40                 建と監 見積023-5 11
桝取壊し        1   見積

か所
同上処分費      建処 見積023-5 12

1   見積
か所

122             □300 @80                       建と監 見積023-5 13
桝取壊し        1   見積

か所
同上処分費      建処 見積023-5 14

1   見積
か所

126             □450 @60                       建と監 見積023-5 15
桝取壊し        1   見積

か所
同上処分費      建処 見積023-5 16

1   見積
か所

177             ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ                       建と監 見積023-5 17
樹木撤去        樹高(H)2.2m 幹周(C)8㎝          11   見積

枝張(W)2.0m                     本
同上処分費      建処 見積023-5 18

11   見積
本

外構 とりこわし工事

外構 とりこわし工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

178             ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ                       建と監 見積023-5 19
樹木撤去        樹高(H)2.2m 幹周(C)8㎝          7   見積

枝張(W)1.5m                     本
同上処分費      建処 見積023-5 20

7   見積
本

194             ｳｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ                       建と監 見積023-5 21
樹木撤去        樹高(H)1.0m 幹周(C)10㎝         58   見積

枝張(W)0.8m                     株
同上処分費      建処 見積023-5 22

58   見積
株

195             ｳｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ                       建と監 見積023-5 23
樹木撤去        樹高(H)0.8m 幹周(C)10㎝         54   見積

枝張(W)0.7m                     株
同上処分費      建処 見積023-5 24

54   見積
株

248             ﾂﾂｼﾞ                            建と監 見積023-5 25
樹木撤去        樹高(H)1.2m 幹周(C)10㎝         2   見積

枝張(W)0.8m                     株
同上処分費      建処 見積023-5 26

2   見積
株

249             ﾂﾂｼﾞ                            建と監 見積023-5 27
樹木撤去        樹高(H)1.2m 幹周(C)15㎝         2   見積

枝張(W)0.8m                     株
同上処分費      建処 見積023-5 28

2   見積
株

250             ﾂﾂｼﾞ                            建と監 見積023-5 29
樹木撤去        樹高(H)0.7m 幹周(C)15㎝         1   見積

枝張(W)0.6m                     株
同上処分費      建処 見積023-5 30

1   見積
株

251             ﾂﾂｼﾞ                            建と監 見積023-5 31
樹木撤去        樹高(H)0.6m 幹周(C)10㎝         2   見積

枝張(W)0.5m                     株
同上処分費      建処 見積023-5 32

2   見積
株

252             ﾂﾂｼﾞ                            建と監 見積023-5 33
樹木撤去        樹高(H)1.0m 幹周(C)15㎝         1   見積

枝張(W)0.7m                     株

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上処分費      建処 見積023-5 34
1   見積

株
253             ﾂﾂｼﾞ                            建と監 見積023-5 35
樹木撤去        樹高(H)0.9m 幹周(C)15㎝         2   見積

枝張(W)0.8m                     株
同上処分費      建処 見積023-5 36

2   見積
株

254             ﾂﾂｼﾞ                            建と監 見積023-5 37
樹木撤去        樹高(H)0.8m 幹周(C)15㎝         2   見積

枝張(W)0.8m                     株
同上処分費      建処 見積023-5 38

2   見積
株

【ﾏﾝﾎｰﾙ撤去】   (コメント)

13              内空450×450 H=880 壁厚100      建と監 見積023-5 39
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 40

1   見積
基

14              内空1,300×1,300 H=1,440 壁厚100 建と監 見積023-5 41
電気ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 42

1   見積
基

15              内空450×450 H=850 壁厚100      建と監 見積023-5 43
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 44

1   見積
基

16              内空900×900 H=1,010 壁厚100    建と監 見積023-5 45
電気ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 46

1   見積
基

17              内空450×450 H=740 壁厚100      建と監 見積023-5 47
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基

外構 とりこわし工事

外構 とりこわし工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上処分費      建処 見積023-5 48
1   見積

基
98              内空φ100 H=1,580 壁厚100       建と監 見積023-5 49
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 50

1   見積
基

99              内空450×450 H=670 壁厚100      建と監 見積023-5 51
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 52

1   見積
基

100             内空600×600 H=1,590 壁厚100    建と監 見積023-5 53
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 54

1   見積
基

101             内空450×450 H=740 壁厚100      建と監 見積023-5 55
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 56

1   見積
基

102             内空600×600 H=1,580 壁厚100    建と監 見積023-5 57
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 58

1   見積
基

103             内空600×600 H=1,610 壁厚100    建と監 見積023-5 59
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 60

1   見積
基

104             内空600×600 H=750 壁厚100      建と監 見積023-5 61
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 62

1   見積
基

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

105             内空600×600 H=910 壁厚100      建と監 見積023-5 63
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 64

1   見積
基

106             内空1,000×1,000 H=1,530 壁厚100 建と監 見積023-5 65
電気ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 66

1   見積
基

107             内空600×600 H=820 壁厚100      建と監 見積023-5 67
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 68

1   見積
基

108             内空600×600 H=710 壁厚100      建と監 見積023-5 69
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 70

1   見積
基

109             内空600×600 H=670 壁厚100      建と監 見積023-5 71
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 72

1   見積
基

110             内空600×600 H=1,150 壁厚100    建と監 見積023-5 73
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 74

1   見積
基

111             内空450×450 H=540 壁厚100      建と監 見積023-5 75
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 76

1   見積
基

112             内空600×600 H=1,370 壁厚100    建と監 見積023-5 77
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基

外構 とりこわし工事

外構 とりこわし工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上処分費      建処 見積023-5 78
1   見積

基
114             内空φ100 H=1,550 壁厚100       建と監 見積023-5 79
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 80

1   見積
基

115             内空φ100 H=1,830 壁厚100       建と監 見積023-5 81
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 82

1   見積
基

116             内空600×600 H=1,240 壁厚100    建と監 見積023-5 83
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 84

1   見積
基

117             内空600×600 H=1,010 壁厚100    建と監 見積023-5 85
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 86

1   見積
基

118             内空φ100 H=1,450 壁厚100       建と監 見積023-5 87
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 88

1   見積
基

119             内空600×600 H=750 壁厚100      建と監 見積023-5 89
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 90

1   見積
基

120             内空600×600 H=970 壁厚100      建と監 見積023-5 91
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 92

1   見積
基

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

122             内空1,200×1,200 H=1,480 壁厚100 建と監 見積023-5 93
電気ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 94

1   見積
基

126             内空600×600 H=1,080 壁厚100    建と監 見積023-5 95
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 96

1   見積
基

127             内空600×600 H=1,060 壁厚100    建と監 見積023-5 97
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 98

1   見積
基

128             内空600×600 H=1,330 壁厚100    建と監 見積023-5 99
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 100

1   見積
基

129             内空600×600 H=1,240 壁厚100    建と監 見積023-5 101
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 102

1   見積
基

130             内空450×450 H=910 壁厚100      建と監 見積023-5 103
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 104

1   見積
基

142             内空600×600 H=1,080 壁厚100    建と監 見積023-5 105
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 106

1   見積
基

143             内空600×600 H=1,310 壁厚100    建と監 見積023-5 107
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基

外構 とりこわし工事

外構 とりこわし工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上処分費      建処 見積023-5 108
1   見積

基
144             内空600×600 H=760 壁厚100      建と監 見積023-5 109
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 110

1   見積
基

145             内空800×800 H=860 壁厚100      建と監 見積023-5 111
電気ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 112

1   見積
基

150             内空450×450 H=390 壁厚100      建と監 見積023-5 113
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 114

1   見積
基

151             内空600×600 H=1,080 壁厚100    建と監 見積023-5 115
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   見積

基
同上処分費      建処 見積023-5 116

1   見積
基

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積 機械                            建と監 刊行物 
込み            21.3 建築施工単価P459

ｍ3
内外装材 積込み 機械                            建と監 刊行物 

1   建築施工単価P459
ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0084
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         27.5 複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0086
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｱｽﾌｧﾙﾄ             58.6 複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0092
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ﾓﾙﾀﾙ               0.1 複合単価
DID区間有り 43.2㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0087
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石材               12.1 複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0098
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ          1   複合単価
DID区間有り 42.7㎞              ｍ3

計

外構 とりこわし工事

外構 発生材処理



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 代価表    0117
27.5 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    ｱｽﾌｧﾙﾄ                          建処 代価表    0118

58.6 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    ﾓﾙﾀﾙ                            建処 代価表    0123
0.1 建設廃棄物受入料金

ｍ3
発生材処分費    石材                            建処 代価表    0119

12.1 建設廃棄物受入料金
ｍ3

発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       建処 代価表    0127
1   建設廃棄物受入料金

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄筋                            建と監 刊行物 

1.3 建設物価P795
t

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート取り 圧砕機                          建と監 B1-000024 No.2         独自
壊し（RC造）土間 19.1 
コン            ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 無筋                            建と監 代価表    0077

基礎部 圧砕機 標準 厚200㎜以上  0.5 複合単価
ｍ3

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽとりこわ H=3,000                         建と監 代価表    0078
し              35.2 複合単価

ｍ
埋戻し(A種)     建と監 B1-000248 No.1         独自

3.8 
ｍ3

埋戻し(B種)     建と監 B1-000247 No.1         独自

1   
ｍ3

計

㉕受水槽 とりこわし工事

外構 発生材処理 （発生材処分）



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積､積 機械                            建と監 刊行物 
込み            21.9 建築施工単価P459

ｍ3
取壊発生材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             建と監 代価表    0084

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         21.9 複合単価
DID区間無し 17.1㎞              ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      建処 代価表    0117
21.9 建設廃棄物受入料金

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄筋                            建と監 刊行物 

1.3 建設物価P795
t

ｽｸﾗｯﾌﾟ          H3                              建と監 刊行物 
0.6 建設物価P795

t
計

㉕受水槽 発生材処理

㉕受水槽 発生材処理 （発生材処分）



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            簡易                            建と監 代価表    0018
20.8 複合単価

㎡
墨出し          簡易                            建と監 B0-132514 No.1       ※資料

20.8 一 般  RC･SRC造
㎡ 外部廊下準用

養生            簡易                            建と監 B0-132515 No.1       ※資料

20.8 一 般  RC･SRC造
㎡ 外部廊下準用

整理清掃        簡易                            建と監 B0-132531 No.1       ※資料
後片付け        20.8 一 般  RC･SRC造

㎡ 外部廊下準用
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          小規模土工                      建と監 B0-132235 No.1         独自
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    7.1 
-                               ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工                      建と監 B1-000247 No.1         独自

4   
ｍ3

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 建と監 B0-132716 No.1         参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
計

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎新設 直接仮設工事

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎新設 土工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    建と監 B0-133421 No.1         標準

3.3 
ｍ3

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    姶良伊佐①                      建と監 B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      8.5 
21-18-20 基礎                   ｍ3

コンクリート    姶良伊佐①                      建と監 B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             1.1 
18-15-20 捨て                   ｍ3

構造体強度補正  補正値3N                        建と監 代価表    0025
8.5 複合単価

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         建と監 B0-134215 No.1         参考

工作物の基礎程度     S15～S18   8.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         建と監 B0-134215 No.1         協参
-                    S15～S18   1.1 

ｍ3
計

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎新設 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎新設 地業工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    建と監 B0-434411 No.1         補市
壁式構造           基礎部       4   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    建と監 B0-434411 No.1         市場
壁式構造           地上軸部     4.3 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            建と監 B0-434421 No.1         市場

8.3 
㎡

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              建と監 B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D13mm           0.3 

ｔ
鉄筋加工組立    RC壁式構造                      建と監 B0-436212 No.1         市場

階高2.8ｍ程度      形状単純     0.3 
ｔ

鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             建と監 B1-000258 No.1         独自

0.3 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      H2                              建と監 刊行物 
0.01 建設物価P795

ｔ
計

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎新設 型枠工事

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎新設 鉄筋工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて モルタル仕上げ           建と監 B0-236223 No.1       ※参資
厚30                            20.8 金ごて 塗仕上下地

㎡ 厚30準用
床モルタル塗り  金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ H=150 厚30    建と監 代価表    0054

15.7 複合単価
ｍ

床モルタル塗り  金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ H=250 厚30    建と監 代価表    0055
20.1 複合単価

ｍ
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｹｰﾌﾞﾙ類)       (コメント)

600V CVｹｰﾌﾞﾙ    5.5mm2- 2C 管内                 建と監 代価表    0280
36   複合単価

ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ    5.5mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0281

24   複合単価
ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ      8mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0282
64   複合単価

ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ     14mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0283

131   複合単価
ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ     22mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0284
239   複合単価

ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ     38mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0285

50   複合単価
ｍ

6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ     38mm2 管内                     建と監 代価表    0286
92   複合単価

ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ    22mm2 管内                     建と監 代価表    0287

105   複合単価
ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ    38mm2 管内                     建と監 代価表    0288
306   複合単価

ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ    60mm2 管内                     建と監 代価表    0289

318   複合単価
ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ   100mm2 管内                     建と監 代価表    0290
193   複合単価

ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ   150mm2 管内                     建と監 代価表    0291

123   複合単価
ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ   200mm2 管内                     建と監 代価表    0292
64   複合単価

ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-   5P                    建と監 代価表    0293

管内                            20   複合単価
ｍ

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎新設 左官工事

電気設備解体工事 構内配電線路 構内配電線路設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ     60mm2-  2C 管内                建と監 代価表    0294
9   複合単価

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ     38mm2-  3C 管内                建と監 代価表    0295

33   複合単価
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ     60mm2-  3C 管内                建と監 代価表    0296
41   複合単価

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 10C                    建と監 代価表    0297

管内                            27   複合単価
ｍ

CEE             2mm2-16C                        建と監 代価表    0158
21   複合単価

ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ      2mm2-  2C                    建と監 代価表    0298

管内                            32   複合単価
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ      2mm2- 15C                    建と監 代価表    0299
管内                            20   複合単価

ｍ
(電線管類)      (コメント)

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE36,HIVE36) 再使用しない     建と監 E0-471131 No.4         標準
撤去            40   

ｍ
厚鋼電線管       (G70)  再使用しない            建と監 E0-471111 No.4         標準
撤去            30   

ｍ
波付硬質合成     (30)                           建と監 代価表    0300
樹脂管(FEP)     55   複合単価

ｍ
波付硬質合成     (50)                           建と監 代価表    0301
樹脂管(FEP)     502   複合単価

ｍ
波付硬質合成     (65)                           建と監 代価表    0302
樹脂管(FEP)     493   複合単価

ｍ
波付硬質合成     (80)                           建と監 代価表    0303
樹脂管(FEP)     363   複合単価

ｍ
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(処分費)        (コメント)

銅屑類          1号銅線                         建と監 刊行物 
2,750   建設物価 P-797

kg
銅屑類          被覆処理                        建と監 刊行物 

3,789   建設物価 P-797
kg

銅屑類          2号銅線                         建と監 刊行物 
1   建設物価 P-797

kg
銅屑類          被覆処理                        建と監 刊行物 

2   建設物価 P-797
kg

計

電気設備解体工事 構内配電線路 処分費

電気設備解体工事 構内配電線路 構内配電線路設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(盤類)          (コメント)

高圧受電盤      7.2kV 8kA                       建と監 代価表    0159
1   複合単価

面
低圧電灯盤1     800mm超過                       建と監 代価表    0160

1   複合単価
面

低圧動力盤1     800mm超過                       建と監 代価表    0161
1   複合単価

面
低圧動力盤2     800mm超過                       建と監 代価表    0162

1   複合単価
面

低圧動力盤3     800mm超過                       建と監 代価表    0163
1   複合単価

面
保安動力盤1     800mm超過                       建と監 代価表    0164

1   複合単価
面

保安動力盤2     800mm超過                       建と監 代価表    0165
1   複合単価

面
保安動力盤3     800mm超過                       建と監 代価表    0166

1   複合単価
面

保安電力盤1     800mm超過                       建と監 代価表    0167
1   複合単価

面
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ  油入式    (L=6%用)  100kvar     建と監 代価表    0304
(60Hz用)        1   複合単価

台
変圧器(屋内)    ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 150kVA  建と監 代価表    0305
(60Hz用)        1   複合単価
JIS C 4306-2013 台
変圧器(屋内)    ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 300kVA  建と監 代価表    0306
(60Hz用)        1   複合単価
JIS C 4306-2013 台
変圧器(屋内)    ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V     300kVA  建と監 代価表    0307
(60Hz用)        1   複合単価
JIS C 4306-2013 台
スコット        トランス 3φ-1φ 100kVA         建と監 代価表    0168

1   複合単価
面

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電灯分電盤      L-1A                            建と監 代価表    0169
1   複合単価

面
電灯分電盤      L-1B                            建と監 代価表    0170

1   複合単価
面

電灯分電盤      L-1C                            建と監 代価表    0171
1   複合単価

面
電灯分電盤      L-2A                            建と監 代価表    0172

1   複合単価
面

電灯分電盤      L-2B                            建と監 代価表    0173
1   複合単価

面
電灯分電盤      1AL                             建と監 代価表    0174

1   複合単価
面

電灯分電盤      1BL                             建と監 代価表    0175
1   複合単価

面
電灯分電盤      2AL                             建と監 代価表    0176

1   複合単価
面

電灯分電盤      2BL                             建と監 代価表    0177
1   複合単価

面
動力分電盤      S-1                             建と監 代価表    0178

2   複合単価
面

動力分電盤      S-2                             建と監 代価表    0179
1   複合単価

面
動力分電盤      S-2-1                           建と監 代価表    0180

1   複合単価
面

動力分電盤      S-3                             建と監 代価表    0181
1   複合単価

面
動力分電盤      P-MR                            建と監 代価表    0182

1   複合単価
面

動力分電盤      S-4                             建と監 代価表    0183
2   複合単価

面

電気設備解体工事 外来管理治療棟 構内配電路設備

電気設備解体工事 外来管理治療棟 構内配電路設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

動力分電盤      S-R                             建と監 代価表    0184
1   複合単価

面
動力分電盤      S-MR                            建と監 代価表    0185

1   複合単価
面

動力分電盤      S-CT                            建と監 代価表    0186
1   複合単価

面
動力分電盤      S-F                             建と監 代価表    0187

1   複合単価
面

動力分電盤      P-1                             建と監 代価表    0188
1   複合単価

面
動力分電盤      P-3                             建と監 代価表    0189

1   複合単価
面

動力分電盤      P-4                             建と監 代価表    0190
1   複合単価

面
動力分電盤      S-A                             建と監 代価表    0191

1   複合単価
面

動力分電盤      S-B                             建と監 代価表    0192
1   複合単価

面
動力分電盤      M-1                             建と監 代価表    0193

1   複合単価
面

揚水ポンプ警報盤 建と監 代価表    0194
1   複合単価

面
ﾌｧﾝｺｲﾙ操作盤No.1 建と監 代価表    0195

1   複合単価
面

ﾌｧﾝｺｲﾙ操作盤No.2 建と監 代価表    0196
1   複合単価

面
ﾌｧﾝｺｲﾙ操作盤No.3 建と監 代価表    0197

1   複合単価
面

ﾌｧﾝｺｲﾙ操作盤No.4 建と監 代価表    0198
1   複合単価

面

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

手元開閉器      MCCB3P50AFx2                    建と監 代価表    0199
2   複合単価

面
(電線類)        (コメント)

600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            2,768   

ｍ
600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            136   

ｍ
600V絶縁電線      8mm2 × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            24   

ｍ
600V絶縁電線     14mm2 × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            136   

ｍ
600V絶縁電線     22mm2 × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            51   

ｍ
600V絶縁電線     38mm2 × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            12   

ｍ
(ｹｰﾌﾞﾙ類)       (コメント)

600V CVｹｰﾌﾞﾙ     14mm2- 2C 管内                 建と監 代価表    0308
28   複合単価

ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ    5.5mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0281

72   複合単価
ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ      8mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0282
128   複合単価

ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ     14mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0283

256   複合単価
ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ     22mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0284
169   複合単価

ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ     38mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0285

43   複合単価
ｍ

電気設備解体工事 外来管理治療棟 構内配電路設備

電気設備解体工事 外来管理治療棟 構内配電路設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600V CVｹｰﾌﾞﾙ      2mm2- 4C 管内                 建と監 代価表    0309
49   複合単価

ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ    3.5mm2- 4C 管内                 建と監 代価表    0310

7   複合単価
ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ    5.5mm2- 4C 管内                 建と監 代価表    0311
25   複合単価

ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ    22mm2 管内                     建と監 代価表    0287

12   複合単価
ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ    38mm2 管内                     建と監 代価表    0288
52   複合単価

ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ    60mm2 管内                     建と監 代価表    0289

407   複合単価
ｍ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ   100mm2 管内                     建と監 代価表    0290
157   複合単価

ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ   150mm2 管内                     建と監 代価表    0291

36   複合単価
ｍ

CVVｹｰﾌﾞﾙ        1.25mm2-  3C                    建と監 代価表    0312
管内                            124   複合単価

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ     22mm2-  2C 管内                建と監 代価表    0313

56   複合単価
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ     60mm2-  2C 管内                建と監 代価表    0294
208   複合単価

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ     38mm2-  3C 管内                建と監 代価表    0295

27   複合単価
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 3C 管内                  建と監 E0-472134 No.4         標準
撤去            再使用しない                    65   

ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.0㎜- 3C 管内                  建と監 E0-472134 No.4         標準
撤去            再使用しない                    96   

ｍ
(電線管類)      (コメント)

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

厚鋼電線管       (G22)  再使用しない            建と監 E0-471111 No.4         標準
撤去            56   

ｍ
厚鋼電線管       (G28)  再使用しない            建と監 E0-471111 No.4         標準
撤去            113   

ｍ
厚鋼電線管       (G36)  再使用しない            建と監 E0-471111 No.4         標準
撤去            18   

ｍ
厚鋼電線管       (G42)  再使用しない            建と監 E0-471111 No.4         標準
撤去            11   

ｍ
厚鋼電線管       (G70)  再使用しない            建と監 E0-471111 No.4         標準
撤去            11   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   500㎜幅 1段目     再使用しない 建と監 E0-471410 No.4         標準

11   
ｍ

(ﾎﾞｯｸｽ類)       (コメント)

位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    建と監 E0-471310 No.4         標準

57   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形    200×  200×  100              建と監 代価表    0314
1   複合単価

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形    300×  300×  200              建と監 代価表    0315

1   複合単価
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        350x350x300(鋼板製)             建と監 代価表    0200
1   複合単価

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形    400×  400×  200              建と監 代価表    0316

1   複合単価
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形    400×  400×  300              建と監 代価表    0317
1   複合単価

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形    500×  500×  200              建と監 代価表    0318

1   複合単価
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形    200×  200×  200              建と監 代価表    0319
2   複合単価

個

電気設備解体工事 外来管理治療棟 構内配電路設備

電気設備解体工事 外来管理治療棟 構内配電路設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        450x450x200(鋼板製)             建と監 代価表    0201
1   複合単価

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        450x450x300(鋼板製)             建と監 代価表    0202

1   複合単価
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        500x500x350(鋼板製)             建と監 代価表    0203
1   複合単価

個
(機器類)        (コメント)

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1PL4A×1                        建と監 代価表    0320
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   16   複合単価

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1 ET                     建と監 代価表    0321
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            2   複合単価

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1 E                      建と監 代価表    0322
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            4   複合単価

個
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(開閉器)        (コメント)

手元開閉器      3P50AF+2P15AF                   建と監 代価表    0204
1   複合単価

個
手元開閉器      3P50A                           建と監 代価表    0205

1   複合単価
個

手元開閉器      2P50A                           建と監 代価表    0206
1   複合単価

個
(照明器具)      (コメント)

蛍光灯器具      露出形     FL 10W  ×1          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    52   

個
蛍光灯器具      つり下げ形 FL 20W  ×1          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    12   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    1   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    28   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×2          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    30   

個
蛍光灯器具      埋込形     FL 20W  ×2          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    54   

個
蛍光灯器具      埋込形     FL 20W  ×2          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    2   

個
蛍光灯器具      埋込形     FL 20W  ×5          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    4   

個
蛍光灯器具      埋込形     FL 20W  ×6          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    8   

個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ        埋込形 FHT 32W ×1 再使用しない 建と監 E0-471135 No.4         標準
蛍光灯器具      27   
撤去            個

電気設備解体工事 外来管理治療棟 構内配電路設備

電気設備解体工事 外来管理治療棟 電灯・コンセント設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ        埋込形 FHT 42W ×2 再使用しない 建と監 E0-471135 No.4         標準
蛍光灯器具      15   
撤去            個
蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×1          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    53   

個
蛍光灯器具      埋込形     FL 40W  ×1          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    3   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×2          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    91   

個
蛍光灯器具      埋込形     FL 40W  ×2          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    39   

個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ        露出形 FHT 32W ×1 再使用しない 建と監 E0-471135 No.4         標準
蛍光灯器具      28   
撤去            個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ        埋込形 FHT 32W ×1 再使用しない 建と監 E0-471135 No.4         標準
蛍光灯器具      17   
撤去            個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ        露出形 FHT 42W ×2 再使用しない 建と監 E0-471135 No.4         標準
蛍光灯器具      40   
撤去            個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ        埋込形 FHT 42W ×2 再使用しない 建と監 E0-471135 No.4         標準
蛍光灯器具      181   
撤去            個
蛍光灯器具      埋込形     FL 40W  ×3          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    3   

個
蛍光灯器具      埋込形     FL 110W ×1          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    4   

個
蛍光灯器具      埋込形     FL 110W ×2          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    11   

個
白熱灯器具      ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ    再使用しない       建と監 E0-471115 No.4         標準
撤去            1   

個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ        埋込形 FHT 42W ×3 再使用する   建と監 E0-471145 No.4         標準
蛍光灯器具      7   
取外し          個
照明器具        SH1-FBC20AF-20A                 建と監 代価表    0207

6   複合単価
個

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

照明器具        SH1-FBF20-10                    建と監 代価表    0208
4   複合単価

個
照明器具        SK1-FST10-401                   建と監 代価表    0209

1   複合単価
個

照明器具        ST1-FBC10-201                   建と監 代価表    0210
2   複合単価

個
照明器具        ST1-FSF22-20B                   建と監 代価表    0211

7   複合単価
個

照明器具        ST1-FSF23-20B                   建と監 代価表    0212
1   複合単価

個
白熱灯器具      ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ    再使用しない       建と監 E0-471115 No.4         標準
撤去            5   

個
白熱灯器具      埋込灯       再使用しない       建と監 E0-471115 No.4         標準
撤去            83   

個
白熱灯器具      埋込灯       再使用しない       建と監 E0-471115 No.4         標準
撤去            110   

個
(電線類)        (コメント)

600V絶縁電線    1.6㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            3,880   

ｍ
600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            15,349   

ｍ
600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            348   

ｍ
(ｹｰﾌﾞﾙ類)       (コメント)

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            建と監 E0-472134 No.4         標準
撤去            再使用しない                    100   

ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            建と監 E0-472134 No.4         標準
撤去            再使用しない                    16   

ｍ

電気設備解体工事 外来管理治療棟 電灯・コンセント設備

電気設備解体工事 外来管理治療棟 電灯・コンセント設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            建と監 E0-472134 No.4         標準
撤去            再使用しない                    93   

ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            建と監 E0-472134 No.4         標準
撤去            再使用しない                    34   

ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ    5.5mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0281

30   複合単価
ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ     22mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0284
19   複合単価

ｍ
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ      0.65㎜-   5P                    建と監 代価表    0323

管内                            19   複合単価
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ    2.0㎜-   2C 管内                建と監 代価表    0324
318   複合単価

ｍ
(電線管類)      (コメント)

合成樹脂製可とう 16 再使用しない                 建と監 E0-471133 No.4         標準
電線管          2,273   
(PF管､CD管)撤去 ｍ
合成樹脂製可とう 22 再使用しない                 建と監 E0-471133 No.4         標準
電線管          635   
(PF管､CD管)撤去 ｍ
(ﾎﾞｯｸｽ類)       (コメント)

位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    建と監 E0-471310 No.4         標準

149   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        150x150x100(鋼板製)             建と監 代価表    0213
1   複合単価

個
(機器類)        (コメント)

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×1                        建と監 代価表    0325
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   103   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×2                        建と監 代価表    0326
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   25   複合単価

個

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×3                        建と監 代価表    0327
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   23   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×4                        建と監 代価表    0328
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   7   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×5                        建と監 代価表    0329
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   4   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×6                        建と監 代価表    0330
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   1   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W15A×1                        建と監 代価表    0331
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   23   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×1          3W15A×1      建と監 代価表    0332
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   10   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×3          3W15A×1      建と監 代価表    0333
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   1   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×4          3W15A×1      建と監 代価表    0334
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   1   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W15A×2                        建と監 代価表    0335
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   6   複合単価

個
埋込スイッチ    1P15Ax･3Wx2(SUSﾌﾟﾚｰﾄ)           建と監 代価表    0214

3   複合単価
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       4W15A×2                        建と監 代価表    0336
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   3   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×1          1PL4A×1      建と監 代価表    0337
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   31   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×2          1PL4A×1      建と監 代価表    0338
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   7   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×3          1PL4A×1      建と監 代価表    0339
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   7   複合単価

個
埋込スイッチ    1Px1･3Wx1･PLSWx1(SUSﾌﾟﾚｰﾄ)      建と監 代価表    0215

2   複合単価
個

電気設備解体工事 外来管理治療棟 電灯・コンセント設備

電気設備解体工事 外来管理治療棟 電灯・コンセント設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

埋込スイッチ    1Px2･3Wx1･PLSWx1(SUSﾌﾟﾚｰﾄ)      建と監 代価表    0216
2   複合単価

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1                        建と監 代価表    0340
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            9   複合単価

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2                        建と監 代価表    0341
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            167   複合単価

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1 E                      建と監 代価表    0322
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            6   複合単価

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2 E                      建と監 代価表    0342
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            180   複合単価

個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ       2P15AE付x3(SUSﾌﾟﾚｰﾄ)            建と監 代価表    0217

6   複合単価
個

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1 LK                     建と監 代価表    0343
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            13   複合単価

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1 EET                    建と監 代価表    0344
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            1   複合単価

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2 EET                    建と監 代価表    0345
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            1   複合単価

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2 ELK                    建と監 代価表    0346
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            17   複合単価

個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ       2P20A 250V(SUSﾌﾟﾚｰﾄ)            建と監 代価表    0218

12   複合単価
個

埋込コンセント  2P15Ax5　E付                    建と監 代価表    0219
3   複合単価

個
埋込コンセント  2P30A　250V                     建と監 代価表    0220

7   複合単価
個

ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ        建と監 代価表    0221
7   複合単価

個
ｺﾝｾﾝﾄ           アップコン 2P15A                建と監 代価表    0347

接地極付     125V               40   複合単価
個

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ ｽｲｯﾁ9回路                       建と監 代価表    0348
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   1   複合単価

個
2種金属線ぴ(MM2) A型 40㎜×30㎜ 再使用しない     建と監 E0-471473 No.4         標準
撤去            21   

ｍ
温度ｽｲｯﾁ        建と監 代価表    0222

6   複合単価
個

自動点滅器      100V 3A                         建と監 代価表    0223
3   複合単価

個
計

電気設備解体工事 外来管理治療棟 電灯・コンセント設備

電気設備解体工事 外来管理治療棟 電灯・コンセント設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(機器類)        (コメント)

子時計          建と監 代価表    0224
66   複合単価

台
非常放送ｱﾝﾌﾟ    400W                            建と監 代価表    0225

1   複合単価
個

放送ｱﾝﾌﾟ        30W                             建と監 代価表    0226
1   複合単価

個
電源ｶｯﾄﾘﾚｰ      建と監 代価表    0227

1   複合単価
個

ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ         建と監 代価表    0228
1   複合単価

個
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ         建と監 代価表    0229

39   複合単価
個

天井ｽﾋﾟｰｶｰ      建と監 代価表    0230
109   複合単価

個
壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ      建と監 代価表    0231

5   複合単価
個

ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機      電話形複合式       1局          建と監 代価表    0349
壁掛形                          4   複合単価

台
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機      ｽﾋﾟｰｶ形 玄関用 壁掛形           建と監 代価表    0350

2   複合単価
台

ﾄｲﾚ呼出表示器   3L                              建と監 代価表    0232
1   複合単価

台
ﾄｲﾚ呼出釦       建と監 代価表    0233

3   複合単価
台

出退表示器      建と監 代価表    0234
7   複合単価

台
測時器          ﾃﾞｼﾞﾀﾙ                          建と監 代価表    0235

2   複合単価
台

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1点発信機       建と監 代価表    0236
4   複合単価

台
壁付電話機      建と監 代価表    0237

60   複合単価
台

電話交換機      建と監 代価表    0238
1   複合単価

台
直列ﾕﾆｯﾄ(施工費) 中間                            建と監 代価表    0351

26   複合単価
個

直列ﾕﾆｯﾄ(施工費) 端末                            建と監 代価表    0352
12   複合単価

個
テレビアンテナ  建と監 代価表    0239

1   複合単価
個

テレビチューナー 建と監 代価表    0240
1   複合単価

個
テレビ機器収容箱 建と監 代価表    0241
A               1   複合単価

個
テレビ機器収容箱 分配機D4内蔵                    建と監 代価表    0242
B               2   複合単価

個
受信機          P型1級  80回線 自立形           建と監 代価表    0353

1   複合単価
面

表示器          80L                             建と監 代価表    0243
1   複合単価

個
発信機          P型1級                          建と監 代価表    0244

10   複合単価
個

非常ﾍﾞﾙ         150φ露出                       建と監 代価表    0245
11   複合単価

個
表示灯          建と監 代価表    0246

10   複合単価
個

光電式煙感知器  1種 非蓄積型 露出               建と監 代価表    0354
39   複合単価

個

電気設備解体工事 外来管理治療棟 弱電設備

電気設備解体工事 外来管理治療棟 弱電設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   差動式 1種  露出                建と監 代価表    0355
149   複合単価

個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   定温式 1種  露出                建と監 代価表    0356

9   複合単価
個

(盤類)          (コメント)

端子盤          T-1A                            建と監 代価表    0247
1   複合単価

面
端子盤          T-1B                            建と監 代価表    0248

1   複合単価
面

端子盤          1AT                             建と監 代価表    0249
1   複合単価

面
端子盤          1BT                             建と監 代価表    0250

1   複合単価
面

端子盤          1CT                             建と監 代価表    0251
1   複合単価

面
端子盤          T-2                             建と監 代価表    0252

1   複合単価
面

端子盤          T-2A                            建と監 代価表    0253
1   複合単価

面
端子盤          T-2B                            建と監 代価表    0254

1   複合単価
面

端子盤          2AT                             建と監 代価表    0255
1   複合単価

面
端子盤          2BT                             建と監 代価表    0256

1   複合単価
面

端子盤          電話交換機用                    建と監 代価表    0257
1   複合単価

面
(電線類)        (コメント)

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600V絶縁電線    1.2㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            1,468   

ｍ
600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            531   

ｍ
600V絶縁電線    1.2㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            487   

ｍ
600V絶縁電線    1.6㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            2,190   

ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ        5C-2V   管内                   建と監 代価表    0357

268   複合単価
ｍ

同軸ｹｰﾌﾞﾙ       S-7C-FB  管内                   建と監 代価表    0358
87   複合単価

ｍ
TIVFｹｰﾌﾞﾙ       0.65㎜-2C 管内                  建と監 代価表    0359

19   複合単価
ｍ

FCPEVｹｰﾌﾞﾙ      0.65㎜-   5P                    建と監 代価表    0323
管内                            28   複合単価

ｍ
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ      0.65㎜-  30P                    建と監 代価表    0360

管内                            85   複合単価
ｍ

CPEV            0.65-2C                         建と監 代価表    0258
958   複合単価

ｍ
CPEV-S          0.9-2P                          建と監 代価表    0259

93   複合単価
ｍ

FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ    0.9 ㎜-   5P                    建と監 代価表    0361
管内                            6   複合単価

ｍ
CPEV-S          0.9-4P                          建と監 代価表    0260

112   複合単価
ｍ

AEｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-   2C                    建と監 代価表    0362
管内                            493   複合単価

ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-   4C                    建と監 代価表    0363

管内                            103   複合単価
ｍ

電気設備解体工事 外来管理治療棟 弱電設備

電気設備解体工事 外来管理治療棟 弱電設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AEｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-   5P                    建と監 代価表    0364
管内                            27   複合単価

ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-   2C                    建と監 代価表    0365

管内                            708   複合単価
ｍ

HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-   3C                    建と監 代価表    0366
管内                            40   複合単価

ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-   5P                    建と監 代価表    0293

管内                            131   複合単価
ｍ

HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-   7P                    建と監 代価表    0367
管内                            45   複合単価

ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-  10P                    建と監 代価表    0368

管内                            186   複合単価
ｍ

HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-  15P                    建と監 代価表    0369
管内                            31   複合単価

ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-  20P                    建と監 代価表    0370

管内                            166   複合単価
ｍ

HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-  30P                    建と監 代価表    0371
管内                            125   複合単価

ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-  25P                    建と監 代価表    0372

管内                            47   複合単価
ｍ

(電線管類)      (コメント)

ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             建と監 E0-471113 No.4         標準
撤去            192   

ｍ
ねじなし電線管   (E31) 再使用しない             建と監 E0-471113 No.4         標準
撤去            31   

ｍ
ねじなし電線管   (E39) 再使用しない             建と監 E0-471113 No.4         標準
撤去            118   

ｍ
合成樹脂製可とう 16 再使用しない                 建と監 E0-471133 No.4         標準
電線管          1,920   
(PF管､CD管)撤去 ｍ

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

合成樹脂製可とう 22 再使用しない                 建と監 E0-471133 No.4         標準
電線管          220   
(PF管､CD管)撤去 ｍ
合成樹脂製可とう 28 再使用しない                 建と監 E0-471133 No.4         標準
電線管          10   
(PF管､CD管)撤去 ｍ
(ボックス類)    (コメント)

位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    建と監 E0-471310 No.4         標準

14   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        150x150x100(鋼板製)             建と監 代価表    0213
3   複合単価

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形    200×  200×  100              建と監 代価表    0314

7   複合単価
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        200x200x150(鋼板製)             建と監 代価表    0261
1   複合単価

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        250x250x200(鋼板製)             建と監 代価表    0262

1   複合単価
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形    300×  300×  200              建と監 代価表    0315
10   複合単価

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形    400×  400×  300              建と監 代価表    0317

3   複合単価
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形    500×  500×  300              建と監 代価表    0373
3   複合単価

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形    500×  500×  400              建と監 代価表    0374

1   複合単価
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        300x300x150(鋼板製)             建と監 代価表    0263
1   複合単価

個
(機器類)        (コメント)

埋込            電話ｺﾝｾﾝﾄ(SUSﾌﾟﾚｰﾄ)             建と監 代価表    0264
76   複合単価

個

電気設備解体工事 外来管理治療棟 弱電設備

電気設備解体工事 外来管理治療棟 弱電設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床用            電話ｺﾝｾﾝﾄ                       建と監 代価表    0265
40   複合単価

個
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(処分費)        (コメント)

ランプ処分費    FL10W                           建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 1
52   建設廃棄物受入料金

本
ランプ処分費    FL15W                           建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 2

13   建設廃棄物受入料金
本

ランプ処分費    FL20W                           建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 2
182   建設廃棄物受入料金

本
ランプ処分費    FL32W                           建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 4

81   建設廃棄物受入料金
本

ランプ処分費    FL36W                           建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 4
30   建設廃棄物受入料金

本
ランプ処分費    FL40W                           建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 4

316   建設廃棄物受入料金
本

ランプ処分費    HF32W                           建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 4
487   建設廃棄物受入料金

本
ランプ処分費    FC40W                           建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 4

9   建設廃棄物受入料金
本

ランプ処分費    FCL30W                          建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 3
1   建設廃棄物受入料金

本
ランプ処分費    FCL40W                          建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 4

31   建設廃棄物受入料金
本

ランプ処分費    FCL100W                         建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 5
26   建設廃棄物受入料金

本
ランプ処分費    ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ                       建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 7

5   建設廃棄物受入料金
本

ランプ処分費    ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                         建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 6
83   建設廃棄物受入料金

本
ランプ処分費    ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 非常                    建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 6

110   建設廃棄物受入料金
本

電気設備解体工事 外来管理治療棟 弱電設備

電気設備解体工事 外来管理治療棟 処分費



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ランプ処分費    運搬費                          建と監 ランプ運搬費 1
1.6 見積

ｍ3
銅屑類          1号銅線                         建と監 刊行物 

2,390   建設物価 P-797
kg

銅屑類          被覆処理                        建と監 刊行物 
3,463   建設物価 P-797

kg
銅屑類          2号銅線                         建と監 刊行物 

229   建設物価 P-797
kg

銅屑類          被覆処理                        建と監 刊行物 
401   建設物価 P-797

kg
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｹｰﾌﾞﾙ類)       (コメント)

600V CVｹｰﾌﾞﾙ      8mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0282
79   複合単価

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ     22mm2-  2C 管内                建と監 代価表    0313

26   複合単価
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ     38mm2-  2C 管内                建と監 代価表    0375
26   複合単価

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ     60mm2-  2C 管内                建と監 代価表    0294

53   複合単価
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      60mm2 管内                     建と監 代価表    0376
132   複合単価

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 管内                     建と監 代価表    0377

26   複合単価
ｍ

計

電気設備解体工事 エ渡り廊下 構内配電線路設備

電気設備解体工事 外来管理治療棟 処分費



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(機器類)        (コメント)

蛍光灯器具      埋込形     FL 20W  ×2          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    10   

個
白熱灯器具      埋込灯       再使用しない       建と監 E0-471115 No.4         標準
撤去            9   

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×1                        建と監 代価表    0325
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   2   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W15A×1                        建と監 代価表    0331
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   4   複合単価

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2                        建と監 代価表    0378
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            4   複合単価

個
(ｹｰﾌﾞﾙ類)       (コメント)

600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            400   

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ    2.0㎜-   2C 管内                建と監 代価表    0324

41   複合単価
ｍ

(ﾎﾞｯｸｽ類)       (コメント)

位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    建と監 E0-471310 No.4         標準

2   
個

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(機器類)        (コメント)

子時計          建と監 代価表    0224
2   複合単価

台
天井ｽﾋﾟｰｶｰ      建と監 代価表    0230

2   複合単価
個

光電式煙感知器  1種 非蓄積型 露出               建と監 代価表    0354
4   複合単価

個
避難口誘導灯    建と監 代価表    0266

6   複合単価
台

(ｹｰﾌﾞﾙ類)       (コメント)

600V絶縁電線    1.2㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            89   

ｍ
600V絶縁電線    1.6㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            129   

ｍ
600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            83   

ｍ
計

電気設備解体工事 エ渡り廊下 電灯・コンセント設備

電気設備解体工事 エ渡り廊下 弱電設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(処分費)        (コメント)

ランプ処分費    FL20W                           建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 2
20   建設廃棄物受入料金

本
ランプ処分費    ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                         建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 6

9   建設廃棄物受入料金
本

ランプ処分費    運搬費                          建と監 ランプ運搬費 1
0.03 見積

ｍ3
銅屑類          1号銅線                         建と監 刊行物 

412   建設物価 P-797
kg

銅屑類          被覆処理                        建と監 刊行物 
574   建設物価 P-797

kg
銅屑類          2号銅線                         建と監 刊行物 

2   建設物価 P-797
kg

銅屑類          被覆処理                        建と監 刊行物 
3   建設物価 P-797

kg
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(機器類)        (コメント)

蛍光灯器具      露出形     FL 30W  ×1          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    8   

個
白熱灯器具      埋込灯       再使用しない       建と監 E0-471115 No.4         標準
撤去            4   

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2                        建と監 代価表    0341
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            4   複合単価

個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ ｽｲｯﾁ2回路                       建と監 代価表    0379
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   4   複合単価

個
(ｹｰﾌﾞﾙ類)       (コメント)

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            建と監 E0-472134 No.4         標準
撤去            再使用しない                    27   

ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            建と監 E0-472134 No.4         標準
撤去            再使用しない                    88   

ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            建と監 E0-472134 No.4         標準
撤去            再使用しない                    65   

ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜-   3P                    建と監 代価表    0380

管内                            46   複合単価
ｍ

計

電気設備解体工事 エ渡り廊下 処分費

電気設備解体工事 オ・カ渡り廊下 電灯・コンセント設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(機器類)        (コメント)

光電式煙感知器  1種 非蓄積型 露出               建と監 代価表    0354
4   複合単価

個
電磁ﾚﾘｰｽﾞ       防火戸用 ﾗｯﾁ式    埋 込         建と監 代価表    0381
(自動閉鎖装置)  4   複合単価

個
AEｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-   2C                    建と監 代価表    0362

管内                            22   複合単価
ｍ

HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-   3C                    建と監 代価表    0366
管内                            20   複合単価

ｍ
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(処分費)        (コメント)

ランプ処分費    HF32W                           建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 4
8   建設廃棄物受入料金

本
ランプ処分費    ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                         建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 6

4   建設廃棄物受入料金
本

ランプ処分費    運搬費                          建と監 ランプ運搬費 1
0.01 見積

ｍ3
銅屑類          1号銅線                         建と監 刊行物 

11   建設物価 P-797
kg

銅屑類          被覆処理                        建と監 刊行物 
28   建設物価 P-797

kg
銅屑類          2号銅線                         建と監 刊行物 

2   建設物価 P-797
kg

銅屑類          被覆処理                        建と監 刊行物 
4   建設物価 P-797

kg
計

電気設備解体工事 オ・カ渡り廊下 処分費

電気設備解体工事 オ・カ渡り廊下 弱電設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(盤類)          (コメント)

発電機補機盤    建と監 代価表    0267
1   複合単価

面
空調開閉器盤    AS-1                            建と監 代価表    0268

1   複合単価
面

空調開閉器盤    AS-2                            建と監 代価表    0269
1   複合単価

面
(発電機類)      (コメント)

発電機          450kVA                          建と監 発電機室 1
1   見積

台
燃料小出槽      950L                            建と監 発電機室 2

1   見積
台

排気管          250A                            建と監 発電機室 3
2   見積

ｍ
通気管          32A                             建と監 発電機室 4

2   見積
ｍ

燃料管          15A　SGP                        建と監 発電機室 5
5   見積

ｍ
(ｹｰﾌﾞﾙ類)       (コメント)

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0382
46   複合単価

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 管内                     建と監 代価表    0383

23   複合単価
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 管内                     建と監 代価表    0377
23   複合単価

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     150mm2 管内                     建と監 代価表    0384

67   複合単価
ｍ

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 15C                    建と監 代価表    0385
管内                            25   複合単価

ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ      2mm2-  2C                    建と監 代価表    0298

管内                            185   複合単価
ｍ

(ﾎﾞｯｸｽ類)       (コメント)

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        150x150x100(鋼板製)             建と監 代価表    0213
1   複合単価

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        300x200x200(鋼板製)             建と監 代価表    0270

1   複合単価
個

(その他)        (コメント)

電極            3P                              建と監 代価表    0271
1   複合単価

組
計

電気設備解体工事 発電機室 幹線設備

電気設備解体工事 発電機室 幹線設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(機器類)        (コメント)

蛍光灯器具      露出形     FL 30W  ×2          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    8   

個
照明器具        LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ                     建と監 代価表    0272

2   複合単価
台

(電線・ｹｰﾌﾞﾙ類) (コメント)

600V絶縁電線    1.6㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            166   

ｍ
600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            90   

ｍ
600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            11   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 2C 管内                 建と監 代価表    0386

7   複合単価
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 建と監 代価表    0387
11   複合単価

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  3C                    建と監 代価表    0388

管内                            12   複合単価
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 10C                    建と監 代価表    0297
管内                            7   複合単価

ｍ
レースウェイ    45mmx40mm                       建と監 代価表    0273

19   複合単価
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        150x150x100(鋼板製)             建と監 代価表    0213
4   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×1                        建と監 代価表    0325
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   2   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W15A×1                        建と監 代価表    0331
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   4   複合単価

個

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2 EET                    建と監 代価表    0345
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   125V                            5   複合単価

個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ       3P20A250V(SUSﾌﾟﾚｰﾄ)             建と監 代価表    0274

2   複合単価
個

有圧換気扇      80cm                            建と監 代価表    0275
2   複合単価

台
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ       80cm用                          建と監 代価表    0276

2   複合単価
台

計

電気設備解体工事 発電機室 電灯・コンセント設備

電気設備解体工事 発電機室 電灯・コンセント設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(処分費)        (コメント)

ランプ処分費    HF32W                           建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 4
8   建設廃棄物受入料金

本
ランプ処分費    LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ                     建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 7

2   建設廃棄物受入料金
本

ランプ処分費    運搬費                          建と監 ランプ運搬費 1
0.01 見積

ｍ3
銅屑類          1号銅線                         建と監 刊行物 

277   建設物価 P-797
kg

銅屑類          被覆処理                        建と監 刊行物 
373   建設物価 P-797

kg
銅屑類          2号銅線                         建と監 刊行物 

9   建設物価 P-797
kg

銅屑類          被覆処理                        建と監 刊行物 
14   建設物価 P-797

kg
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(盤類)          (コメント)

動力操作盤      P-1                             建と監 代価表    0277
1   複合単価

面
動力操作盤      P-1-1                           建と監 代価表    0278

1   複合単価
面

(ｹｰﾌﾞﾙ類)       (コメント)

600V絶縁電線     14mm2 × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            54   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2-  4C                    建と監 代価表    0389

管内                            10   複合単価
ｍ

(配管類)        (コメント)

ねじなし電線管   (E31) 再使用しない             建と監 E0-471113 No.4         標準
撤去            15   

ｍ
合成樹脂製可とう 22 再使用しない                 建と監 E0-471133 No.4         標準
電線管          10   
(PF管､CD管)撤去 ｍ
(その他)        (コメント)

電極            4P                              建と監 代価表    0279
2   複合単価

組
計

電気設備解体工事 受水槽 幹線設備工事

電気設備解体工事 発電機室 処分費



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(機器類)        (コメント)

蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×1          建と監 E0-471170 No.4         標準
撤去            再使用しない                    1   

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×1                        建と監 代価表    0325
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   1   複合単価

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×2                        建と監 代価表    0326
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   1   複合単価

個
(電線類)        (コメント)

600V絶縁電線    1.6㎜  × 1本 再使用しない      建と監 E0-472512 No.4         標準
撤去            25   

ｍ
(配管類)        (コメント)

合成樹脂製可とう 14 再使用しない                 建と監 E0-471133 No.4         標準
電線管          10   
(PF管､CD管)撤去 ｍ
(ﾎﾞｯｸｽ類)       (コメント)

位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    建と監 E0-471310 No.4         標準

3   
個

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(処分費)        (コメント)

ランプ処分費    FL40x1                          建処 ﾗﾝﾌﾟ処分 4
1   建設廃棄物受入料金

本
ランプ処分費    運搬費                          建と監 ランプ運搬費 1

0.01 見積
ｍ3

銅屑類          1号銅線                         建と監 刊行物 
19   建設物価 P-797

kg
銅屑類          被覆処理                        建と監 刊行物 

30   建設物価 P-797
kg

計

電気設備解体工事 受水槽 電灯・コンセント設備

電気設備解体工事 受水槽 処分費



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

洗面器          (撤去)                          建と監 代価表    0431
12   複合単価

組
身障者用洗面器  (撤去)                          建と監 代価表    0432

1   複合単価
組

和便器          (撤去)                          建と監 代価表    0433
5   複合単価

組
小便器          (撤去)                          建と監 代価表    0434

7   複合単価
組

掃除流し        (撤去)                          建と監 代価表    0435
2   複合単価

組
汚物流し        (撤去)                          建と監 代価表    0436

2   複合単価
組

自在水栓        (撤去)                          建と監 代価表    0437
48   複合単価

個
万能ホーム水栓  (撤去)                          建と監 代価表    0438

1   複合単価
個

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 屋内一般 VB 20                  建と監 代価表    0439
鋼管(撤去)      290   複合単価

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 屋内一般 VB 25                  建と監 代価表    0440
鋼管(撤去)      288   複合単価

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 屋内一般 VB 32                  建と監 代価表    0441
鋼管(撤去)      41   複合単価

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 屋内一般 VB 40                  建と監 代価表    0442
鋼管(撤去)      115   複合単価

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 屋内一般 VB 50                  建と監 代価表    0443
鋼管(撤去)      237   複合単価

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 屋内一般 VB 65                  建と監 代価表    0444
鋼管(撤去)      64   複合単価

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 屋内一般 VB 80                  建と監 代価表    0445
鋼管(撤去)      115   複合単価

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 屋内一般 VB 100                 建と監 代価表    0446
鋼管(撤去)      189   複合単価

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 地中配線 VD 80                  建と監 代価表    0447
鋼管(撤去)      184   複合単価

ｍ
給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 地中配線 VD 100                 建と監 代価表    0448
鋼管(撤去)      52   複合単価

ｍ
仕切弁(撤去)    GV10K-15                        建と監 代価表    0449

4   複合単価
個

仕切弁(撤去)    GV10K-20                        建と監 代価表    0450
12   複合単価

個
仕切弁(撤去)    GV10K-25                        建と監 代価表    0451

1   複合単価
個

仕切弁(撤去)    GV10K-40                        建と監 代価表    0452
1   複合単価

個
仕切弁(撤去)    GV10K-50                        建と監 代価表    0453

3   複合単価
個

機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 衛生器具設備

機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 給水設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仕切弁(撤去)    GV10K-100                       建と監 代価表    0454
5   複合単価

個
仕切弁(撤去)    GV10K-80 BOX共                  建と監 代価表    0455

1   複合単価
個

保温撤去工事    建と監 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
土工事          建と監 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給湯･被覆銅管(撤 屋内一般 M 20                   建と監 代価表    0458
去)             27   複合単価

ｍ
給湯･被覆銅管(撤 屋内一般 M 25                   建と監 代価表    0459
去)             30   複合単価

ｍ
給湯･被覆銅管(撤 屋内一般 M 32                   建と監 代価表    0460
去)             6   複合単価

ｍ
給湯･被覆銅管(撤 屋内一般 M 40                   建と監 代価表    0461
去)             107   複合単価

ｍ
給湯･被覆銅管(撤 屋内一般 M 50                   建と監 代価表    0462
去)             113   複合単価

ｍ
保温撤去工事    建と監 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

計

機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 給湯設備

機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 給水設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 25                  建と監 代価表    0464
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    11   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 32                  建と監 代価表    0465
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    24   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 40                  建と監 代価表    0466
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    111   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 50                  建と監 代価表    0467
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    257   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 65                  建と監 代価表    0468
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    147   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 75                  建と監 代価表    0469
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    123   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 100                 建と監 代価表    0470
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    124   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 150                 建と監 代価表    0471
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    20   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 地中配管 VP 100                 建と監 代価表    0472
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    109   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 地中配管 VP 125                 建と監 代価表    0473
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    25   複合単価

ｍ
排水･ﾋｭｰﾑ管(撤去 地中配管 HP 100                 建と監 代価表    0474
)               7   複合単価

ｍ
排水･ﾋｭｰﾑ管(撤去 地中配管 HP 150                 建と監 代価表    0475
)               450   複合単価

ｍ
排水･ﾋｭｰﾑ管(撤去 地中配管 HP 200                 建と監 代価表    0476
)               215   複合単価

ｍ
排水･ﾋｭｰﾑ管(撤去 地中配管 HP 250                 建と監 代価表    0477
)               3   複合単価

ｍ
床上掃除口(撤去) COA-40                          建と監 代価表    0478

6   複合単価
個

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床上掃除口(撤去) COA-50                          建と監 代価表    0479
21   複合単価

個
床上掃除口(撤去) COA-65                          建と監 代価表    0480

9   複合単価
個

床上掃除口(撤去) COA-80                          建と監 代価表    0481
5   複合単価

個
床上掃除口(撤去) COA-100                         建と監 代価表    0482

9   複合単価
個

床上掃除口(撤去) COB-50                          建と監 代価表    0483
3   複合単価

個
床上掃除口(撤去) COB-65                          建と監 代価表    0484

2   複合単価
個

床上掃除口(撤去) COB-80                          建と監 代価表    0485
7   複合単価

個
床上掃除口(撤去) COB-100                         建と監 代価表    0486

4   複合単価
個

床上掃除口(撤去) COC-65                          建と監 代価表    0487
2   複合単価

個
床上掃除口(撤去) COC-80                          建と監 代価表    0488

2   複合単価
個

床上掃除口(撤去) COC-125                         建と監 代価表    0489
1   複合単価

個
排水目皿(撤去)  100A                            建と監 代価表    0490

1   複合単価
個

Uﾄﾗｯﾌﾟ(撤去)    100A                            建と監 代価表    0491
2   複合単価

個
掃除口(ﾎﾞｯｸｽ共) 100A                            建と監 代価表    0492
(撤去)          3   複合単価

個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ     T5B-50                          建と監 代価表    0493
(撤去)          8   複合単価

個

機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 排水設備

機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 排水設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通気金物(撤去)  40A                             建と監 代価表    0494
1   複合単価

個
通気金物(撤去)  50A                             建と監 代価表    0495

6   複合単価
個

通気金物(撤去)  65A                             建と監 代価表    0496
3   複合単価

個
土工事          建と監 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽撤去 建と監 (見積り・刊行物等)
費              1   見積

式
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

消火･配管用炭素 屋内一般 SGP 25                 建と監 代価表    0499
鋼鋼管(白)(撤去) 800   複合単価

ｍ
消火･配管用炭素 屋内一般 SGP 32                 建と監 代価表    0500
鋼鋼管(白)(撤去) 17   複合単価

ｍ
消火･配管用炭素 屋内一般 SGP 40                 建と監 代価表    0501
鋼鋼管(白)(撤去) 105   複合単価

ｍ
消火･配管用炭素 屋内一般 SGP 50                 建と監 代価表    0502
鋼鋼管(白)(撤去) 75   複合単価

ｍ
消火･配管用炭素 屋内一般 SGP 65                 建と監 代価表    0503
鋼鋼管(白)(撤去) 304   複合単価

ｍ
消火･配管用炭素 屋内一般 SGP 80                 建と監 代価表    0504
鋼鋼管(白)(撤去) 112   複合単価

ｍ
消火･配管用炭素 屋内一般 SGP 100                建と監 代価表    0505
鋼鋼管(白)(撤去) 37   複合単価

ｍ
消火･配管用炭素 地中配管 SGP 25                 建と監 代価表    0506
鋼鋼管(白)(撤去) 3   複合単価

ｍ
消火･配管用炭素 地中配管 SGP 100                建と監 代価表    0507
鋼鋼管(白)(撤去) 55   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 50                  建と監 代価表    0508
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    16   複合単価

ｍ
末端試験弁(撤去) 25A                             建と監 代価表    0509

1   複合単価
個

ｱﾗｰﾑ弁(撤去)    80A                             建と監 代価表    0510
1   複合単価

個
仕切弁(撤去)    GV10K-20                        建と監 代価表    0511

1   複合単価
個

仕切弁(撤去)    GV10K-25                        建と監 代価表    0512
1   複合単価

個
仕切弁(撤去)    GV10K-50                        建と監 代価表    0513

1   複合単価
個

機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 排水設備

機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 スプリンクラー設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仕切弁(撤去)    GV10K-100                       建と監 代価表    0514
1   複合単価

個
逆止弁(撤去)    CV10K-50                        建と監 代価表    0515

1   複合単価
個

逆止弁(撤去)    CV10K-100                       建と監 代価表    0516
1   複合単価

個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   50-500L                         建と監 代価表    0517
(撤去)          1   複合単価

個
防虫網          32A                             建と監 代価表    0518
(撤去)          1   複合単価

個
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    建と監 代価表    0519
(撤去)          468   複合単価

個
連結送水口(撤去) 双口自立型 65×65×100          建と監 代価表    0520

1   複合単価
個

土工事          建と監 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
計

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋内消火栓(撤去) HB-1A                           建と監 代価表    0522
8   複合単価

組
屋内消火栓      HB-1A                           建と監 (見積り・刊行物等)

8   複合単価
組 撤去代価表

消火･配管用炭素 屋内一般 SGP 50                 建と監 代価表    0523
鋼鋼管(白)(撤去) 105   複合単価

ｍ
消火・配管用炭素 屋内一般　SGP　50               建と監 (見積り・刊行物等)
鋼鋼管(白）     105   複合単価

ｍ 撤去代価表
消火･配管用炭素 屋内一般 SGP 80                 建と監 代価表    0524
鋼鋼管(白)(撤去) 17   複合単価

ｍ
消火・配管用炭素 屋内一般　SGP　80               建と監 (見積り・刊行物等)
鋼鋼管(白）     17   複合単価

ｍ 撤去代価表
消火･配管用炭素 屋内一般 SGP 100                建と監 代価表    0525
鋼鋼管(白)(撤去) 10   複合単価

ｍ
消火・配管用炭素 屋内一般　SGP　100              建と監 (見積り・刊行物等)
鋼鋼管(白）     10   複合単価

ｍ 撤去代価表
消火･配管用炭素 地中配管 SGP 100                建と監 代価表    0526
鋼鋼管(白)(撤去) 178   複合単価

ｍ
消火・配管用炭素 屋外埋設　SGP　100              建と監 (見積り・刊行物等)
鋼鋼管(白）     178   複合単価

ｍ 撤去代価表
土工事          建と監 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

計

機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 消火設備

機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 スプリンクラー設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管用炭素鋼鋼管 屋内露出 SGP 15                 建と監 代価表    0528
(黒)(撤去)      6   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋内露出 SGP 20                 建と監 代価表    0529
(黒)(撤去)      71   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋内露出 SGP 25                 建と監 代価表    0530
(黒)(撤去)      12   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋内露出 SGP 80                 建と監 代価表    0531
(黒)(撤去)      15   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋外配管 SGP 25                 建と監 代価表    0532
(黒)(撤去)      3   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋外配管 SGP 40                 建と監 代価表    0533
(黒)(撤去)      2   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋外配管 SGP 50                 建と監 代価表    0534
(黒)(撤去)      22   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋外配管 SGP 65                 建と監 代価表    0535
(黒)(撤去)      12   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋外配管 SGP 80                 建と監 代価表    0536
(黒)(撤去)      61   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋内露出 SGP 50                 建と監 代価表    0537
(白)(撤去)      18   複合単価

ｍ
二方弁装置(撤去) 20A×20A×15A                   建と監 代価表    0538

6   複合単価
組

ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟｾｯﾄ    建と監 代価表    0539
(撤去)          6   複合単価

組
減圧弁装置      建と監 代価表    0540
(撤去)          1   複合単価

組
仕切弁(撤去)    GV10K-25                        建と監 代価表    0541

2   複合単価
個

仕切弁(撤去)    GV10K-40                        建と監 代価表    0542
1   複合単価

個

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仕切弁(撤去)    GV10K-50                        建と監 代価表    0543
1   複合単価

個
仕切弁(撤去)    GV10K-65                        建と監 代価表    0544

1   複合単価
個

仕切弁(撤去)    GV10K-80                        建と監 代価表    0545
2   複合単価

個
伸縮継手(撤去)  80A                             建と監 代価表    0546

1   複合単価
個

保温撤去工事    建と監 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
計

機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 蒸気設備

機械設備解体工事 衛生設備撤去工事 蒸気設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ 天井埋込ｶｾｯﾄ形(4方向)           建と監 代価表    0548
ｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ       冷房:16.0kW 暖房:20.0kW         1   複合単価
ACP-1           組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ 天井埋込ｶｾｯﾄ形(4方向)           建と監 代価表    0549
ｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ       冷房:4.5kW 暖房:5.9kW           1   複合単価
ACP-2           組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ 天井埋込ｶｾｯﾄ形(4方向)           建と監 代価表    0550
ｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ       冷房:5.6kW 暖房:7.1kW           1   複合単価
ACP-3           組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ 天井埋込ｶｾｯﾄ形(4方向)           建と監 代価表    0551
ｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ       冷房:4.0kW 暖房:6.3kW           1   複合単価
ACP-4           組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ 壁掛型                          建と監 代価表    0552
ｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ       冷房:8.0kW 暖房:9.0kW           1   複合単価
ACP-5           組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ 天井吊露出型                    建と監 代価表    0553
ｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ       冷房:8.0kW 暖房:9.0kW           1   複合単価
ACP-6           組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ 壁掛型                          建と監 代価表    0554
ｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ       冷房:4.0kW 暖房:5.3kW           1   複合単価
ACP-7           組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ 天井埋込ｶｾｯﾄ型(1方向)           建と監 代価表    0555
ｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ       冷房:6.2kW 暖房:7.0kW           1   複合単価
ACP-8           組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞ 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW         建と監 代価表    0556
ﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ        防振架台共                      1   複合単価
ACP-1           組
ｸﾘｰﾝﾌｧﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ  天井ｶｾｯﾄﾀﾞｸﾄ接続型              建と監 代価表    0557
ﾕﾆｯﾄ            冷房:14.4kW 暖房:16.0kW         1   複合単価
CFP-1           組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞ 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW         建と監 代価表    0558
ﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ        防振架台共                      1   複合単価
ACP-2           組
ｸﾘｰﾝﾌｧﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ  天井ｶｾｯﾄﾀﾞｸﾄ接続型              建と監 代価表    0559
ﾕﾆｯﾄ            冷房:11.2kW 暖房:12.6kW         1   複合単価
CFP-2           組
全熱交換器      床置型 800m3/h×200Pa           建と監 代価表    0560
HEU-1           1   複合単価

台
全熱交換器      床置型 800m3/h×200Pa           建と監 代価表    0561
HEU-2           1   複合単価

台
ﾙｰﾑｸｰﾗｰ         建と監 代価表    0562

27   複合単価
組

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ 室外機                          建と監 代価表    0563
ｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ       81   複合単価

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ 室内機                          建と監 代価表    0564
ｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ       93   複合単価

台
ﾌｧﾝｺｲﾙ          天井ｶｾｯﾄ型                      建と監 代価表    0565

68   複合単価
台

計

機械設備解体工事 空調設備撤去工事

機械設備解体工事 空調設備撤去工事



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒用被覆銅管  φ6.4                           建と監 代価表    0566
(撤去)          387   複合単価

ｍ
冷媒用被覆銅管  φ9.5                           建と監 代価表    0567
(撤去)          665   複合単価

ｍ
冷媒用被覆銅管  φ12.7                          建と監 代価表    0568
(撤去)          117   複合単価

ｍ
冷媒用被覆銅管  φ15.9                          建と監 代価表    0569
(撤去)          244   複合単価

ｍ
冷媒用被覆銅管  φ19.1                          建と監 代価表    0570
(撤去)          141   複合単価

ｍ
冷媒用被覆銅管  φ25.4                          建と監 代価表    0571
(撤去)          10   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 20                  建と監 代価表    0572
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    214   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 25                  建と監 代価表    0573
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    303   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 30                  建と監 代価表    0574
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    52   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 40                  建と監 代価表    0575
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    298   複合単価

ｍ
排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般 VP 50                  建と監 代価表    0576
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)    6   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋内一般 SGP 20                 建と監 代価表    0577
(白)(撤去)      254   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋内一般 SGP 25                 建と監 代価表    0578
(白)(撤去)      94   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋内一般 SGP 32                 建と監 代価表    0579
(白)(撤去)      175   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋内一般 SGP 40                 建と監 代価表    0580
(白)(撤去)      197   複合単価

ｍ

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管用炭素鋼鋼管 屋内一般 SGP 50                 建と監 代価表    0581
(白)(撤去)      277   複合単価

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 屋内一般 SGP 65                 建と監 代価表    0582
(白)(撤去)      153   複合単価

ｍ
仕切弁(撤去)    GV10K-50                        建と監 代価表    0583

4   複合単価
個

保温撤去工事    建と監 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
計

機械設備解体工事 空調設備撤去工事 配管設備

機械設備解体工事 空調設備撤去工事 配管設備



建築解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(撤去) 200φ                           建と監 代価表    0585
14   複合単価

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(撤去) 250φ                           建と監 代価表    0586

74   複合単価
ｍ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ     200φ                           建と監 代価表    0587
(撤去)          39   複合単価

ｍ
矩形ﾀﾞｸﾄ        0.5t                            建と監 代価表    0588
(撤去)          156   複合単価

㎡
吹出口 (撤去)   VHS 200×200                    建と監 代価表    0589

1   複合単価
個

同上ﾎﾞｯｸｽ (撤去) 300×300×300H                  建と監 代価表    0590
1   複合単価

個
吸込口 (撤去)   開閉型(F付) 200×200            建と監 代価表    0591

1   複合単価
個

同上ﾎﾞｯｸｽ(撤去) 300×300×300H                  建と監 代価表    0592
1   複合単価

個
制気口(撤去)    BOX共                           建と監 代価表    0593

29   複合単価
個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(撤去) VD 250φ                        建と監 代価表    0594
2   複合単価

個
差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(撤去) 450CMH                          建と監 代価表    0595

1   複合単価
個

差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(撤去) 550CMH                          建と監 代価表    0596
1   複合単価

個
定風量装置(撤去) CAV 450CMH                      建と監 代価表    0597

1   複合単価
個

定風量装置(撤去) CAV 550CMH                      建と監 代価表    0598
1   複合単価

個
深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ   250φ                           建と監 代価表    0599
(撤去)          2   複合単価

個

建築解体工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞﾗﾘ(撤去)      500×400H                       建と監 代価表    0600
3   複合単価

個
ｶﾞﾗﾘ(撤去)      700×400H                       建と監 代価表    0601

3   複合単価
個

RAﾁｬﾝﾊﾞｰ(撤去)  3100×600×600H (GW内貼共)      建と監 代価表    0602
1   複合単価

個
RAﾁｬﾝﾊﾞｰ(撤去)  2700×550×500H (GW内貼共)      建と監 代価表    0603

2   複合単価
個

RAﾁｬﾝﾊﾞｰ(撤去)  1300×550×500H (GW内貼共)      建と監 代価表    0604
2   複合単価

個
吸込口(撤去)    HS 300×300                     建と監 代価表    0605

2   複合単価
個

同上ﾎﾞｯｸｽ(撤去) 400×400×500H                  建と監 代価表    0606
1   複合単価

個
たわみ継手(撤去) 建と監 代価表    0607

5   複合単価
個

保温撤去工事    建と監 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
発生材処理      (コメント)

発生材処分      冷媒フロン回収含む              建処 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
発生材運搬      建と監 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

計

機械設備解体工事 空調設備撤去工事 ダクト設備

機械設備解体工事 空調設備撤去工事 ダクト設備



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(電線・ｹｰﾌﾞﾙ類) (コメント)

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  38mm2                          電改 E0-132521 No.4         補市
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 30   
(PF管内)        ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  60mm2                          電改 E0-132521 No.4         補市
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 15   
(PF管内)        ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 2C 管内                 電改 E0-432631 No.4         標準

45   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 管内                     電改 E0-432633 No.4         協議

2   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 FEP内(PF･CD)             電改 E0-432633 No.4         協議

444   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      60mm2 管内                     電改 E0-432633 No.4         協議

108   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     200mm2 FEP内(PF･CD)             電改 E0-432633 No.4         協議

46   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     250mm2 FEP内(PF･CD)             電改 E0-432633 No.4         協議

135   
ｍ

6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ  38mm2 管内                     電改 E0-432638 No.4         標準

183   
ｍ

6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ  38mm2 ﾗｯｸ                      電改 E0-432638 No.4         標準

10   
ｍ

6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ  38mm2 FEP内(PF･CD)             電改 E0-432638 No.4         標準

96   
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ      2mm2-  2C                    電改 E0-432642 No.4         標準
FEP内(PF･CD)                    45   

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ     14mm2-  2C FEP内(PF･CD)        電改 E0-432213 No.4         標準

108   
ｍ

(配管類)        (コメント)

電気設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (22) 地中                      電改 E0-431131 No.4         標準
(VE)            44   

ｍ
波付硬質合成     (40)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     63   

ｍ
波付硬質合成     (50)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     102   

ｍ
波付硬質合成     (65)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     110   

ｍ
波付硬質合成     (80)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     162   

ｍ
波付硬質合成    (100)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     54   

ｍ
FEP管            (50)  直線接続材               電改 E1-100001 No.4         独自
附属品          2   

個
FEP管            (65)  直線接続材               電改 E1-100001 No.4         独自
附属品          2   

個
FEP管           (100)  直線接続材               電改 E1-100001 No.4         独自
附属品          3   

個
レジン接続材    CET38mm2用                      電改 代価表    0424

5   複合単価
組

レジン接続材    CET60mm2用                      電改 代価表    0425
1   複合単価

組
レジン接続材    CET200mm2用                     電改 代価表    0426

1   複合単価
組

レジン接続材    CET250mm2用                     電改 代価表    0427
1   複合単価

組
レジン接続材    FP14mm2-2C用                    電改 代価表    0428

1   複合単価
組

レジン接続材    CEE-S2mm2-2C用                  電改 代価表    0429
1   複合単価

組

電気設備工事(盛替) 幹線動力設備 幹線動力設備

電気設備工事(盛替) 幹線動力設備 幹線動力設備



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(構内配線)      (コメント)

地中埋設標      ｷｬｯﾂｱｲ                          電改 E0-433371 No.4         独自

7   
個

ﾌﾞﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ      機械堀 1000*1000 1200 重荷重    電改 E1-110011 No.4         独自

1   
基

ﾌﾞﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ      機械堀 900*900   900  重荷重    電改 E1-110011 No.4         独自

4   
基

ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰﾎﾟｽﾄ  1000 75*75*9                    電改 E1-110012 No.4         独自

8   
個

ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ      210*6ｔ                         電改 E1-110014 No.4         独自

16   
個

支持碍子        50                              電改 E1-110015 No.4         独自

16   
個

接地            Ａ種接地極　アース棒式          電改 E1-100010 No.4         独自

1   
式

接地            Ｂ種接地極　アース棒式          電改 E1-100010 No.4         独自

1   
式

接地            Ｄ種接地極　アース棒式          電改 E1-100010 No.4         独自

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm  63mm                電改 E0-436442 No.4         標準
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   14   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm  88mm                電改 E0-436442 No.4         標準
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所
接地極埋設標    金属製                          電改 E0-134141 No.4         市場

3   
枚

埋設標識ｼｰﾄ     ｼﾝｸﾞﾙ(W)150                     電改 E0-433372 No.4         標準

185   
ｍ

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             電改 E0-436321 No.4         標準
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      149   

ｍ3

電気設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

山砂            電改 M0-638651 No.3         協議

149   
ｍ3

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  10t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    電改 B0-937182 No.1         参資
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            1   

日
屋外キュービクル 改修                            電改 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 1
(SS-3)          1   見積

式
計

電気設備工事(盛替) 幹線動力設備 幹線動力設備

電気設備工事(盛替) 幹線動力設備 幹線動力設備



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(ｹｰﾌﾞﾙ類)       (コメント)

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C 管内                  電改 E0-432611 No.4         参考

16   
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            電改 E0-132621 No.4         市場
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 38   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          電改 E0-432611 No.4         参考

27   
ｍ

EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ    0.5 ㎜-  10P                    電改 E0-432665 No.4         標準
管内                            16   

ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ    0.5 ㎜-  10P                    電改 E0-432665 No.4         標準

ﾋﾟｯﾄ・天井                      31   
ｍ

EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ    0.5 ㎜-  10P                    電改 E0-432665 No.4         標準
FEP内(PF･CD)                    27   

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-7C-FB  管内                電改 E0-432684 No.4         標準

16   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-7C-FB  ﾋﾟｯﾄ・天井          電改 E0-432684 No.4         標準

42   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-7C-FB  FEP内(PF･CD)        電改 E0-432684 No.4         標準

27   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    電改 E0-432670 No.4         標準
管内                            32   

ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    電改 E0-432670 No.4         標準

ﾋﾟｯﾄ・天井                      77   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    電改 E0-432670 No.4         標準
FEP内(PF･CD)                    27   

ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT6    4P 管内                 電改 E0-432689 No.4         標準

32   
ｍ

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT6    4P ﾋﾟｯﾄ・天井           電改 E0-432689 No.4         標準

71   
ｍ

電気設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT6    4P FEP内(PF･CD)         電改 E0-432689 No.4         標準

54   
ｍ

(配管類)        (コメント)

厚鋼電線管       (36) 露出(塗装無)              電改 E1-100002 No.4         独自
（溶融亜鉛メッキ 64   
仕上）          ｍ
波付硬質合成     (30)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     81   

ｍ
波付硬質合成     (50)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     384   

ｍ
FEP管            (50)  直線接続材               電改 E1-100001 No.4         独自
附属品          5   

個
FEP管            (30)  異種管接続材             電改 E1-100001 No.4         独自
附属品          8   

個
地中埋設標      ｷｬｯﾂｱｲ                          電改 E0-433371 No.4         独自

4   
個

ﾌﾞﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ      機械堀 900*900   900  重荷重    電改 E1-110011 No.4         独自

4   
基

ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰﾎﾟｽﾄ  1000 75*75*9                    電改 E1-110012 No.4         独自

16   
個

ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ      210*6ｔ                         電改 E1-110014 No.4         独自

32   
個

支持碍子        65                              電改 E1-110015 No.4         独自

32   
個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm  63mm                電改 E0-436442 No.4         標準
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   5   
配管用貫通口)   か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         300×  300×  300              電改 E1-100013 No.4         独自
（金属製）       屋内用（鋼製）                 2   

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         300×  300×  300              電改 E1-100013 No.4         独自
（金属製）       屋外防水用（SUS製)             3   

個

電気設備工事(盛替) 弱電設備 弱電設備

電気設備工事(盛替) 弱電設備 弱電設備



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     電改 B0-235432 No.1         標準
450角                           20   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     電改 B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 20   

か所
計

電気設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(1)動力幹線設備 (コメント)

動力盤          P-1 取外し 移設                 電改 代価表    0390
1   複合単価

面
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          電改 E0-132511 No.4         市場
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 3   

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     150mm2 管内                     電改 E0-432633 No.4         協議

2   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 92㎜           電改 E0-131111 No.4         市加
(G)             2   

ｍ
(2)電灯幹線設備 (コメント)

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          電改 E0-132511 No.4         市場
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 57   

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 管内                     電改 E0-432633 No.4         協議

6   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     150mm2 管内                     電改 E0-432633 No.4         協議

17   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     250mm2 管内                     電改 E0-432633 No.4         協議

6   
ｍ

ねじなし電線管  露出配管         63㎜           電改 E0-131113 No.4         市場
(E)             3   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 54㎜           電改 E0-131111 No.4         市加
(G)             3   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         92㎜           電改 E0-131111 No.4         市場
(G)             12   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 92㎜           電改 E0-131111 No.4         市加
(G)             5   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         104㎜          電改 E0-131111 No.4         市場
(G)             6   

ｍ

電気設備工事(盛替) 弱電設備 弱電設備

電気設備工事(研修医棟改修) 幹線設備 施工手間共一切



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 104㎜          電改 E0-131111 No.4         市加
(G)             5   

ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        SS 800x800x500 WP ﾄﾞﾌﾞ ET付     電改 代価表    0391

1   複合単価
個

計

電気設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

導入線(PF管内)  電改 E0-432125 No.4         標準

29   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    電改 E0-432670 No.4         標準
管内                            17   

ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    電改 E0-432670 No.4         標準

FEP内(PF･CD)                    3   
ｍ

ねじなし電線管  露出配管         31㎜           電改 E0-131113 No.4         市場
(E)             12   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 28㎜           電改 E0-131111 No.4         市加
(G)             5   

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           電改 E0-131133 No.4         市場
電線管 (PF単層) 29   

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜           電改 E0-131133 No.4         市場
電線管 (PF単層) 3   

ｍ
金属製          中四角 浅型 D44                 電改 E0-131312 No.4         市加
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ     4   
(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 個

計

電気設備工事(研修医棟改修) 構内情報通信網設備 施工手間共一切

電気設備工事(研修医棟改修) 幹線設備 施工手間共一切



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ    0.5 ㎜-  30P                    電改 E0-432665 No.4         標準
管内                            13   

ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ    0.5 ㎜-  30P                    電改 E0-432665 No.4         標準

ﾋﾟｯﾄ・天井                      2   
ｍ

ねじなし電線管  露出配管         31㎜           電改 E0-131113 No.4         市場
(E)             10   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 28㎜           電改 E0-131111 No.4         市加
(G)             3   

ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        SS 800x800x500 WP ﾄﾞﾌﾞ          電改 代価表    0392

1   複合単価
個

計

電気設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   5P                    電改 E0-432670 No.4         標準
管内                            13   

ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   5P                    電改 E0-432670 No.4         標準

ﾋﾟｯﾄ・天井                      2   
ｍ

ねじなし電線管  露出配管         25㎜           電改 E0-131113 No.4         市場
(E)             10   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 22㎜           電改 E0-131111 No.4         市加
(G)             3   

ｍ
計

電気設備工事(研修医棟改修) 構内交換機設備 施工手間共一切

電気設備工事(研修医棟改修) 拡声設備 施工手間共一切



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-7C-FB  管内                電改 E0-432684 No.4         標準

13   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-7C-FB  ﾋﾟｯﾄ・天井          電改 E0-432684 No.4         標準

2   
ｍ

ねじなし電線管  露出配管         25㎜           電改 E0-131113 No.4         市場
(E)             10   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 22㎜           電改 E0-131111 No.4         市加
(G)             3   

ｍ
計

電気設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋外ﾄﾞｰﾑｶﾒﾗ     電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

台
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT5E   4P 管内                 電改 E0-432689 No.4         標準

3   
ｍ

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT5E   4P ﾋﾟｯﾄ・天井           電改 E0-432689 No.4         標準

12   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 16㎜           電改 E0-131111 No.4         市加
(G)             3   

ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        SS 200x200x200 WP ﾄﾞﾌﾞ          電改 代価表    0394

2   複合単価
個

据付費          電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
調整費          電改 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

SI費            電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
雑材消耗品費    電改 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

計

電気設備工事(研修医棟改修) テレビ共聴設備 施工手間共一切

電気設備工事(研修医棟改修) 監視カメラ設備 施工手間共一切



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(1)自動火災報知 (コメント)
設備            

火災通報装置    電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

台
光電式SP感知器  2種 取外 再取付                 電改 代価表    0400

1   複合単価
個

差動式SP感知器  2種                             電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

個
差動式SP感知器  2種 取外 再取付                 電改 代価表    0402

1   複合単価
個

差動式SP感知器  2種 防水                        電改 (見積り・刊行物等)
2   見積

個
差動式SP感知器  2種 防水 取外 再取付            電改 代価表    0404

5   複合単価
個

定温式SP感知器  特種 防水 65℃                  電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

個
受信機          P型 1級 (10回線)                電改 (見積り・刊行物等)

1   見積
個

消防検査立会費  P型                             電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    電改 E0-432670 No.4         標準

ﾋﾟｯﾄ・天井                      25   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    電改 E0-432670 No.4         標準
管内                            7   

ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    電改 E0-432670 No.4         標準

ﾋﾟｯﾄ・天井                      23   
ｍ

ねじなし電線管  露出配管(塗装有) 31㎜           電改 E0-131113 No.4         市加
(E)             2   

ｍ
厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 28㎜           電改 E0-131111 No.4         市加
(G)             3   

ｍ

電気設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        SS 200x200x200 WP ﾄﾞﾌﾞ          電改 代価表    0394
1   複合単価

個
工事費          電改 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

試験調整費      電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
端子盤結線処理費 電改 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

消耗品雑材料費  電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
荷造運賃        電改 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

交通費          電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
工事費          (火災通報装置)                  電改 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

試験調整費      (火災通報装置)                  電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
手続･立会試験費 (火災通報装置)                  電改 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

消耗品雑材料費  (火災通報装置)                  電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
荷造運賃        (火災通報装置)                  電改 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

交通費          (火災通報装置)                  電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
(2)自動閉鎖設備 (コメント)

工事費          電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式

電気設備工事(研修医棟改修) 自動火災報知設備 施工手間共一切

電気設備工事(研修医棟改修) 自動火災報知設備 施工手間共一切



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

試験調整費      電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
消耗品雑材料費  電改 (見積り・刊行物等)

1   見積
式

交通費          電改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
計

電気設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(1)動力幹線設備 (コメント)

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     電改 E0-433372 No.4         標準

8   
ｍ

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   電改 E0-436312 No.4         標準
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      3   

ｍ3
埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             電改 E0-436321 No.4         標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      2.6 
ｍ3

建設発生土処理  人 力              構内敷ならし 電改 E0-436331 No.4         標準

0.4 
ｍ3

砂利地業        切込み砂利                      電改 E0-436341 No.4         標準

0.4 
ｍ3

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          電改 E0-132511 No.4         市場
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 3   

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          電改 E0-132521 No.4         補市
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 93   
(PF管内)        ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 管内                     電改 E0-432633 No.4         協議

2   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 FEP内(PF･CD)             電改 E0-432633 No.4         協議

11   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     150mm2 FEP内(PF･CD)             電改 E0-432633 No.4         協議

36   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管(塗装有) 82㎜           電改 E0-131111 No.4         市加
(G)             2   

ｍ
波付硬質合成    (100)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     47   

ｍ
(2)電灯幹線設備 (コメント)

地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        電改 E0-433371 No.4         標準

1   
個

電気設備工事(研修医棟改修) 自動火災報知設備 施工手間共一切

電気設備工事(研修医棟改修) 構内配電線路設備 施工手間共一切



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     電改 E0-433372 No.4         標準

37   
ｍ

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   電改 E0-436312 No.4         標準
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      34.9 

ｍ3
埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             電改 E0-436321 No.4         標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      33.1 
ｍ3

建設発生土処理  人 力              構内敷ならし 電改 E0-436331 No.4         標準

1.9 
ｍ3

砂利地業        切込み砂利                      電改 E0-436341 No.4         標準

1.9 
ｍ3

ﾌﾞﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ      機械堀 900*900   900  重荷重    電改 E1-110011 No.4         独自

1   
基

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          電改 E0-132521 No.4         補市
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 304   
(PF管内)        ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 FEP内(PF･CD)             電改 E0-432633 No.4         協議

38   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     150mm2 FEP内(PF･CD)             電改 E0-432633 No.4         協議

76   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     250mm2 FEP内(PF･CD)             電改 E0-432633 No.4         協議

38   
ｍ

波付硬質合成     (50)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     38   

ｍ
波付硬質合成    (100)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     76   

ｍ
波付硬質合成    (150)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     38   

ｍ
計

電気設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(1)構内情報通信 (コメント)
網設備          

波付硬質合成     (30)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     71   

ｍ
(2)電話配管配線 (コメント)
設備            

地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        電改 E0-433371 No.4         標準

1   
個

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     電改 E0-433372 No.4         標準

35   
ｍ

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   電改 E0-436312 No.4         標準
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      17.8 

ｍ3
埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             電改 E0-436321 No.4         標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      16.1 
ｍ3

建設発生土処理  人 力              構内敷ならし 電改 E0-436331 No.4         標準

1.8 
ｍ3

砂利地業        切込み砂利                      電改 E0-436341 No.4         標準

1.8 
ｍ3

ﾌﾞﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ      機械堀 900*900   900  重荷重    電改 E1-110011 No.4         独自

1   
基

EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ    0.5 ㎜-  30P                    電改 E0-432665 No.4         標準
FEP内(PF･CD)                    36   

ｍ
波付硬質合成     (30)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     36   

ｍ
(3)拡声設備     (コメント)

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   5P                    電改 E0-432670 No.4         標準
FEP内(PF･CD)                    36   

ｍ
波付硬質合成     (30)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     36   

ｍ

電気設備工事(研修医棟改修) 構内配電線路設備 施工手間共一切

電気設備工事(研修医棟改修) 構内通信線路設備 施工手間共一切



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(4)テレビ共同受 (コメント)
信設備          

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-7C-FB  FEP内(PF･CD)        電改 E0-432684 No.4         標準

36   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     36   

ｍ
(5)監視カメラ設 (コメント)
備              

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT5E   4P FEP内(PF･CD)         電改 E0-432689 No.4         標準

11   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     11   

ｍ
(6)自動火災報知 (コメント)
設備            

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    電改 E0-432670 No.4         標準
FEP内(PF･CD)                    9   

ｍ
波付硬質合成     (30)                           電改 E0-431151 No.4         標準
樹脂管(FEP)     9   

ｍ
計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             機改 M0-631156 No.3         標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      77   
(VP)            ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     機改 M0-733261 No.3         独自

ST           防護ふた           3   
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     機改 M0-733261 No.3         独自
90L､45L      防護ふた           1   
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     機改 M0-733261 No.3         独自
ST           防護ふた           3   
1201～1500                      組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)     機 械 SC-4(1500H) A形(1.5ﾄﾝ)    機改 M0-733232 No.3         標準

1   
組

土工事          機改 (見積り・刊行物等)
1   見積

式
計

総合ｹｱ病棟 排水盛替工事

電気設備工事(研修医棟改修) 構内通信線路設備 施工手間共一切



1
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築解体工事 ㋒外来管理治療室棟
とりこわし工事

ｶﾙﾃﾗｯｸ撤去      単式固定型 積込､運搬共          見積023-1 1
1   9,720   9,720   見積

か所
ｶﾙﾃﾗｯｸ処分費    単式固定型                      見積023-1 2

1   1,080   1,080   見積
か所

ｶﾙﾃﾗｯｸ撤去      複式固定型 積込､運搬共          見積023-1 3
9   13,000   117,000   見積

か所
ｶﾙﾃﾗｯｸ処分費    複式固定型                      見積023-1 4

9   1,080   9,720   見積
か所

ﾌｨﾙﾑﾗｯｸ撤去     単式固定型 積込､運搬共          見積023-1 5
1   9,720   9,720   見積

か所
ﾌｨﾙﾑﾗｯｸ処分費   単式固定型                      見積023-1 6

1   1,080   1,080   見積
か所

ﾌｨﾙﾑﾗｯｸ撤去     複式固定型 積込､運搬共          見積023-1 7
4   13,000   52,000   見積

か所
ﾌｨﾙﾑﾗｯｸ処分費   複式固定型                      見積023-1 8

4   1,080   4,320   見積
か所

ｼｬｳｶｽﾃﾝ撤去     半切版3枚用1段 積込､運搬共      見積023-1 9
8   3,240   25,920   見積

か所
ｼｬｳｶｽﾃﾝ処分費   見積023-1 10

8   3,240   25,920   見積
か所

折りたたみ式ﾍﾞﾋﾞ 積込､運搬共                     見積023-1 11
ｰｼｰﾄ撤去        1   3,670   3,670   見積

か所
折りたたみ式ﾍﾞﾋﾞ 見積023-1 12
ｰｼｰﾄ処分費      1   1,080   1,080   見積

か所
ﾌｨﾙﾑ戸棚撤去    ｺｸﾖ:HP-SA7同等品 積込､運搬共    見積023-1 13

3   1,620   4,860   見積
か所

ﾌｨﾙﾑ戸棚処分    見積023-1 14
費              3   1,080   3,240   見積

か所

2
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

洗浄器撤去      積込､運搬共                     見積023-1 15
1   8,420   8,420   見積

か所
洗浄器処分費    見積023-1 16

1   3,240   3,240   見積
か所

移動ﾗｯｸ撤去     積込､運搬共                     見積023-1 17
1   1,620   見積

式
移動ﾗｯｸ処分費   見積023-1 18

1   1,080   見積
式

ｶｾｯﾄ交換ﾎﾞｯｸｽ撤 積込､運搬共                     見積023-1 19
去              2   6,050   12,100   見積

か所
ｶｾｯﾄ交換ﾎﾞｯｸｽ処 見積023-1 20
分費            2   2,160   4,320   見積

か所
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去     積込､運搬共                     見積023-1 21

4   24,800   99,200   見積
か所

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ処分費   見積023-1 22
4   21,600   86,400   見積

か所
浴槽撤去        積込､運搬共                     見積023-1 23

1   5,720   5,720   見積
か所

浴槽処分費      見積023-1 24
1   8,640   8,640   見積

か所
大会議室        積込､運搬共                     見積023-1 25
洗面化粧台撤去  2   7,020   14,040   見積

か所
大会議室        見積023-1 26
洗面化粧台処分費 2   4,320   8,640   見積

か所
小会議室        積込､運搬共                     見積023-1 27
洗面化粧台撤去  1   7,020   7,020   見積

か所
小会議室        見積023-1 28
洗面化粧台処分費 1   4,320   4,320   見積

か所
院長室          積込､運搬共                     見積023-1 29
洗面化粧台撤去  1   7,020   7,020   見積

か所



3
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

院長室          見積023-1 30
洗面化粧台処分費 1   4,320   4,320   見積

か所
副院長室        積込､運搬共                     見積023-1 31
洗面化粧台撤去  1   7,020   7,020   見積

か所
副院長室        見積023-1 32
洗面化粧台処分費 1   4,320   4,320   見積

か所
手術室(1)       積込､運搬共                     見積023-1 33
保温庫撤去      1   36,700   36,700   見積

か所
手術室(1)       見積023-1 34
保温庫処分費    1   8,640   8,640   見積

か所
中央材料室      積込､運搬共                     見積023-1 35
洗面流し撤去    1   8,210   8,210   見積

か所
中央材料室      見積023-1 36
洗面流し処分費  1   2,160   2,160   見積

か所
洗面ﾊﾞｯｸ撤去    積込､運搬共                     見積023-1 37

11   2,160   23,760   見積
か所

洗面ﾊﾞｯｸ処分費  見積023-1 38
11   1,080   11,880   見積

か所
ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ撤去    積込､運搬共                     見積023-1 39

4   30,200   120,800   見積
か所

ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ処分    見積023-1 40
費              4   1,080   4,320   見積

か所
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ撤去     見積023-1 41

1   270,000   見積
式

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ処分費   運搬費共                        見積023-1 42
1   32,400   見積

式
建築解体工事 ㋒外来管理治療室棟

とりこわし工事
（中庭）

樹木撤去        H=2.00 C=0.25 W=1.50            見積023-2 1
1   4,320   4,320   見積

本

4
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上処分費      見積023-2 2
1   760   760   見積

本
樹木撤去        H=0.90 C=0.15 W=0.60            見積023-2 3

1   2,160   2,160   見積
本

同上処分費      見積023-2 4
1   760   760   見積

本
樹木撤去        H=1.00 C=0.15 W=0.90            見積023-2 5

9   2,160   19,440   見積
本

同上処分費      見積023-2 6
9   760   6,840   見積

本
樹木撤去        H=0.90 C=0.10 W=0.40            見積023-2 7

2   2,160   4,320   見積
本

同上処分費      見積023-2 8
2   760   1,520   見積

本
樹木撤去        H=1.50 C=0.15 W=1.50            見積023-2 9

1   2,700   2,700   見積
本

同上処分費      見積023-2 10
1   760   760   見積

本
樹木撤去        H=1.30 C=0.47 W=1.30            見積023-2 11

1   2,700   2,700   見積
本

同上処分費      見積023-2 12
1   760   760   見積

本
樹木撤去        H=2.00 C=0.25 W=0.90            見積023-2 13

1   4,320   4,320   見積
本

同上処分費      見積023-2 14
1   760   760   見積

本
樹木撤去        H=1.00 C=0.25 W=1.10            見積023-2 15

1   2,160   2,160   見積
本

同上処分費      見積023-2 16
1   760   760   見積

本



5
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築解体工事 ㋒外来管理治療室棟
とりこわし工事
（光庭）

樹木撤去        H=2.00 C=0.25 W=1.30            見積023-3 1
2   4,320   8,640   見積

本
同上処分費      見積023-3 2

2   760   1,520   見積
本

芝生撤去        見積023-3 3
39.7 1,300   51,610   見積

㎡
同上処分費      見積023-3 4

39.7 1,620   64,314   見積
㎡

建築解体工事 ㋡新手術棟
とりこわし工事

限外濾過        3人用 積込､運搬共               見積023-4 1
手洗い撤去      1   4,320   4,320   見積

か所
限外濾過        見積023-4 2
手洗い処分費    1   1,080   1,080   見積

か所
逆浸透手洗い撤去 2人用 積込､運搬共               見積023-4 3

1   4,050   4,050   見積
か所

逆浸透手洗い    見積023-4 4
処分費          1   1,080   1,080   見積

か所
手術室(3)       積込､運搬共                     見積023-4 5
手術器具撤去    1   73,400   見積

式
手術室(3)       見積023-4 6
手術器具処分費  1   21,600   見積

式
手術室(5)       積込､運搬共                     見積023-4 7
手術器具撤去    1   73,400   見積

式
手術室(5)       見積023-4 8
手術器具処分費  1   21,600   見積

式
ｼﾞｪｯﾄ洗浄機撤去 積込､運搬共                     見積023-4 9

1   30,200   見積
式

6
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼﾞｪｯﾄ洗浄機     見積023-4 10
処分費          1   10,800   見積

式
ｼｽﾃﾑ流し撤去    積込､運搬共                     見積023-4 11

1   24,800   見積
式

ｼｽﾃﾑ流し処分費  見積023-4 12
1   1,080   見積

式
洗浄滅菌装置撤去 積込､運搬共                     見積023-4 13

1   27,000   見積
式

洗浄滅菌装置    見積023-4 14
処分費          1   6,480   見積

式
建築解体工事 研修医棟改修

金属工事
外部

ｱﾙﾐ製笠木       W=300                           見積014 1
3   36,000   108,000   見積

ｍ
小口ｶﾊﾞｰ        見積014 2

2   14,000   28,000   見積
か所

建築解体工事 研修医棟改修
建具工事

AD-1            W1,600×H2,100 付属金物一式     見積016AD 1
ｱﾙﾐ製両開き框戸 1   405,000   405,000   見積

か所
建築解体工事 研修医棟改修

内外装工事
外部

防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り 厚16 鋼製胴縁下地(通気工法)     見積018 1
9.6 14,400   138,240   見積

㎡
同質出隅役物    見積018 2

6.3 8,100   51,030   見積
ｍ

透湿防水ｼｰﾄ貼り 厚0.17                          見積018 3
10.5 2,250   23,625   見積

㎡
腰水切          ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷｶﾗｰ鋼板 厚0.5     見積018 4

1.7 19,300   32,810   見積
ｍ



7
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築解体工事 手術室棟改修工事
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
外部

外壁ALC版張り   厚100 縦張り                    見積008 1
26.5 30,600   810,900   見積

㎡
同上用版間目地  見積008 2
ｼｰﾘﾝｸﾞ          26.5 2,700   71,550   見積

㎡
同上用下端取付金 見積008 3
物              7.7 7,200   55,440   見積

ｍ
同上用上端取付金 見積008 4
物              7.7 7,200   55,440   見積

ｍ
建築解体工事 手術室棟改修工事

金属工事
外部

ALC版下端水切り ｱﾙﾐ製                           見積014 3
7.7 16,800   129,360   見積

ｍ
建築解体工事 外構

とりこわし工事

66              基礎埋没 支柱φ150 H=1.2m       見積023-5 1
車止め取壊し    1   2,700   2,700   見積

か所
同上処分費      見積023-5 2

1   270   270   見積
か所

96              基礎埋没 支柱φ150 H=1.2m       見積023-5 3
車止め取壊し    1   2,700   2,700   見積

か所
同上処分費      見積023-5 4

1   270   270   見積
か所

100             □300 @30                       見積023-5 5
桝取壊し        1   4,860   4,860   見積

か所
同上処分費      見積023-5 6

1   270   270   見積
か所

119             □330 @45 蓋@40                 見積023-5 7
桝取壊し        1   4,860   4,860   見積

か所

8
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上処分費      見積023-5 8
1   270   270   見積

か所
120             □330 @45 蓋@40                 見積023-5 9
桝取壊し        1   4,860   4,860   見積

か所
同上処分費      見積023-5 10

1   270   270   見積
か所

121             □330 @45 蓋@40                 見積023-5 11
桝取壊し        1   4,860   4,860   見積

か所
同上処分費      見積023-5 12

1   270   270   見積
か所

122             □300 @80                       見積023-5 13
桝取壊し        1   4,860   4,860   見積

か所
同上処分費      見積023-5 14

1   270   270   見積
か所

126             □450 @60                       見積023-5 15
桝取壊し        1   5,400   5,400   見積

か所
同上処分費      見積023-5 16

1   270   270   見積
か所

177             ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ                       見積023-5 17
樹木撤去        樹高(H)2.2m 幹周(C)8㎝          11   5,400   59,400   見積

枝張(W)2.0m                     本
同上処分費      見積023-5 18

11   760   8,360   見積
本

178             ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ                       見積023-5 19
樹木撤去        樹高(H)2.2m 幹周(C)8㎝          7   5,400   37,800   見積

枝張(W)1.5m                     本
同上処分費      見積023-5 20

7   760   5,320   見積
本

194             ｳｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ                       見積023-5 21
樹木撤去        樹高(H)1.0m 幹周(C)10㎝         58   2,160   125,280   見積

枝張(W)0.8m                     株
同上処分費      見積023-5 22

58   760   44,080   見積
株
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見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

195             ｳｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ                       見積023-5 23
樹木撤去        樹高(H)0.8m 幹周(C)10㎝         54   2,160   116,640   見積

枝張(W)0.7m                     株
同上処分費      見積023-5 24

54   760   41,040   見積
株

248             ﾂﾂｼﾞ                            見積023-5 25
樹木撤去        樹高(H)1.2m 幹周(C)10㎝         2   2,160   4,320   見積

枝張(W)0.8m                     株
同上処分費      見積023-5 26

2   760   1,520   見積
株

249             ﾂﾂｼﾞ                            見積023-5 27
樹木撤去        樹高(H)1.2m 幹周(C)15㎝         2   2,160   4,320   見積

枝張(W)0.8m                     株
同上処分費      見積023-5 28

2   760   1,520   見積
株

250             ﾂﾂｼﾞ                            見積023-5 29
樹木撤去        樹高(H)0.7m 幹周(C)15㎝         1   2,160   2,160   見積

枝張(W)0.6m                     株
同上処分費      見積023-5 30

1   760   760   見積
株

251             ﾂﾂｼﾞ                            見積023-5 31
樹木撤去        樹高(H)0.6m 幹周(C)10㎝         2   2,160   4,320   見積

枝張(W)0.5m                     株
同上処分費      見積023-5 32

2   760   1,520   見積
株

252             ﾂﾂｼﾞ                            見積023-5 33
樹木撤去        樹高(H)1.0m 幹周(C)15㎝         1   2,160   2,160   見積

枝張(W)0.7m                     株
同上処分費      見積023-5 34

1   760   760   見積
株

253             ﾂﾂｼﾞ                            見積023-5 35
樹木撤去        樹高(H)0.9m 幹周(C)15㎝         2   2,160   4,320   見積

枝張(W)0.8m                     株
同上処分費      見積023-5 36

2   760   1,520   見積
株

254             ﾂﾂｼﾞ                            見積023-5 37
樹木撤去        樹高(H)0.8m 幹周(C)15㎝         2   2,160   4,320   見積

枝張(W)0.8m                     株

10
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上処分費      見積023-5 38
2   760   1,520   見積

株
13              内空450×450 H=880 壁厚100      見積023-5 39
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   2,700   2,700   見積

基
同上処分費      見積023-5 40

1   760   760   見積
基

14              内空1,300×1,300 H=1,440 壁厚100 見積023-5 41
電気ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   7,560   7,560   見積

基
同上処分費      見積023-5 42

1   3,240   3,240   見積
基

15              内空450×450 H=850 壁厚100      見積023-5 43
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   2,700   2,700   見積

基
同上処分費      見積023-5 44

1   760   760   見積
基

16              内空900×900 H=1,010 壁厚100    見積023-5 45
電気ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   5,400   5,400   見積

基
同上処分費      見積023-5 46

1   1,620   1,620   見積
基

17              内空450×450 H=740 壁厚100      見積023-5 47
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   2,700   2,700   見積

基
同上処分費      見積023-5 48

1   760   760   見積
基

98              内空φ100 H=1,580 壁厚100       見積023-5 49
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   1,080   1,080   見積

基
同上処分費      見積023-5 50

1   220   220   見積
基

99              内空450×450 H=670 壁厚100      見積023-5 51
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   2,700   2,700   見積

基
同上処分費      見積023-5 52

1   760   760   見積
基
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

100             内空600×600 H=1,590 壁厚100    見積023-5 53
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 54

1   1,080   1,080   見積
基

101             内空450×450 H=740 壁厚100      見積023-5 55
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   2,700   2,700   見積

基
同上処分費      見積023-5 56

1   760   760   見積
基

102             内空600×600 H=1,580 壁厚100    見積023-5 57
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 58

1   1,080   1,080   見積
基

103             内空600×600 H=1,610 壁厚100    見積023-5 59
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 60

1   1,080   1,080   見積
基

104             内空600×600 H=750 壁厚100      見積023-5 61
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 62

1   1,080   1,080   見積
基

105             内空600×600 H=910 壁厚100      見積023-5 63
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 64

1   1,080   1,080   見積
基

106             内空1,000×1,000 H=1,530 壁厚100 見積023-5 65
電気ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   5,400   5,400   見積

基
同上処分費      見積023-5 66

1   1,620   1,620   見積
基

107             内空600×600 H=820 壁厚100      見積023-5 67
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上処分費      見積023-5 68
1   1,080   1,080   見積

基
108             内空600×600 H=710 壁厚100      見積023-5 69
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 70

1   1,080   1,080   見積
基

109             内空600×600 H=670 壁厚100      見積023-5 71
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 72

1   1,080   1,080   見積
基

110             内空600×600 H=1,150 壁厚100    見積023-5 73
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 74

1   1,080   1,080   見積
基

111             内空450×450 H=540 壁厚100      見積023-5 75
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   2,700   2,700   見積

基
同上処分費      見積023-5 76

1   760   760   見積
基

112             内空600×600 H=1,370 壁厚100    見積023-5 77
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 78

1   1,080   1,080   見積
基

114             内空φ100 H=1,550 壁厚100       見積023-5 79
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   1,080   1,080   見積

基
同上処分費      見積023-5 80

1   220   220   見積
基

115             内空φ100 H=1,830 壁厚100       見積023-5 81
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   1,080   1,080   見積

基
同上処分費      見積023-5 82

1   220   220   見積
基
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

116             内空600×600 H=1,240 壁厚100    見積023-5 83
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   2,700   2,700   見積

基
同上処分費      見積023-5 84

1   760   760   見積
基

117             内空600×600 H=1,010 壁厚100    見積023-5 85
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   2,700   2,700   見積

基
同上処分費      見積023-5 86

1   760   760   見積
基

118             内空φ100 H=1,450 壁厚100       見積023-5 87
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   1,080   1,080   見積

基
同上処分費      見積023-5 88

1   220   220   見積
基

119             内空600×600 H=750 壁厚100      見積023-5 89
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 90

1   1,080   1,080   見積
基

120             内空600×600 H=970 壁厚100      見積023-5 91
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 92

1   1,080   1,080   見積
基

122             内空1,200×1,200 H=1,480 壁厚100 見積023-5 93
電気ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   7,560   7,560   見積

基
同上処分費      見積023-5 94

1   3,240   3,240   見積
基

126             内空600×600 H=1,080 壁厚100    見積023-5 95
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 96

1   1,080   1,080   見積
基

127             内空600×600 H=1,060 壁厚100    見積023-5 97
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上処分費      見積023-5 98
1   1,080   1,080   見積

基
128             内空600×600 H=1,330 壁厚100    見積023-5 99
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 100

1   1,080   1,080   見積
基

129             内空600×600 H=1,240 壁厚100    見積023-5 101
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 102

1   1,080   1,080   見積
基

130             内空450×450 H=910 壁厚100      見積023-5 103
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   2,700   2,700   見積

基
同上処分費      見積023-5 104

1   760   760   見積
基

142             内空600×600 H=1,080 壁厚100    見積023-5 105
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 106

1   1,080   1,080   見積
基

143             内空600×600 H=1,310 壁厚100    見積023-5 107
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 108

1   1,080   1,080   見積
基

144             内空600×600 H=760 壁厚100      見積023-5 109
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 110

1   1,080   1,080   見積
基

145             内空800×800 H=860 壁厚100      見積023-5 111
電気ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   5,400   5,400   見積

基
同上処分費      見積023-5 112

1   1,620   1,620   見積
基



15
見積一覧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

150             内空450×450 H=390 壁厚100      見積023-5 113
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   2,700   2,700   見積

基
同上処分費      見積023-5 114

1   760   760   見積
基

151             内空600×600 H=1,080 壁厚100    見積023-5 115
雨水ﾏﾝﾎｰﾙ撤去   1   3,240   3,240   見積

基
同上処分費      見積023-5 116

1   1,080   1,080   見積
基

建築解体工事 電気設備解体工事
外来管理治療棟
処分費

ランプ処分費    運搬費                          ランプ運搬費 1
1.6 21,600   34,560   見積

ｍ3
建築解体工事 電気設備解体工事

エ渡り廊下
処分費

ランプ処分費    運搬費                          ランプ運搬費 1
0.03 21,600   648   見積

ｍ3
建築解体工事 電気設備解体工事

オ・カ渡り廊下
処分費

ランプ処分費    運搬費                          ランプ運搬費 1
0.01 21,600   216   見積

ｍ3
建築解体工事 電気設備解体工事

発電機室
幹線設備

発電機          450kVA                          発電機室 1
1   283,000   283,000   見積

台
燃料小出槽      950L                            発電機室 2

1   141,000   141,000   見積
台

排気管          250A                            発電機室 3
2   14,100   28,200   見積

ｍ
通気管          32A                             発電機室 4

2   14,100   28,200   見積
ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

燃料管          15A　SGP                        発電機室 5
5   21,200   106,000   見積

ｍ
建築解体工事 電気設備解体工事

発電機室
処分費

ランプ処分費    運搬費                          ランプ運搬費 1
0.01 21,600   216   見積

ｍ3
建築解体工事 電気設備解体工事

受水槽
処分費

ランプ処分費    運搬費                          ランプ運搬費 1
0.01 21,600   216   見積

ｍ3
建築解体工事 機械設備解体工事

衛生設備撤去工事
給水設備

保温撤去工事    (見積り・刊行物等)
1   847,000   見積

式
土工事          (見積り・刊行物等)

1   346,000   見積
式

建築解体工事 機械設備解体工事
衛生設備撤去工事
給湯設備

保温撤去工事    (見積り・刊行物等)
1   161,000   見積

式
建築解体工事 機械設備解体工事

衛生設備撤去工事
排水設備

土工事          (見積り・刊行物等)
1   1,750,000   見積

式
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽撤去 (見積り・刊行物等)
費              1   594,000   見積

式
建築解体工事 機械設備解体工事

衛生設備撤去工事
スプリンクラー設備

土工事          (見積り・刊行物等)
1   130,000   見積

式
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築解体工事 機械設備解体工事
衛生設備撤去工事
消火設備

土工事          (見積り・刊行物等)
1   243,000   見積

式
建築解体工事 機械設備解体工事

衛生設備撤去工事
蒸気設備

保温撤去工事    (見積り・刊行物等)
1   252,000   見積

式
建築解体工事 機械設備解体工事

空調設備撤去工事
配管設備

保温撤去工事    (見積り・刊行物等)
1   1,210,000   見積

式
建築解体工事 機械設備解体工事

空調設備撤去工事
ダクト設備

保温撤去工事    (見積り・刊行物等)
1   243,000   見積

式
発生材処分      冷媒フロン回収含む              (見積り・刊行物等)

1   2,340,000   見積
式

発生材運搬      (見積り・刊行物等)
1   270,000   見積

式
電気設備工事 電気設備工事(盛替)

幹線動力設備
幹線動力設備

屋外キュービクル 改修                            ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 1
(SS-3)          1   3,110,000   見積

式
電気設備工事 電気設備工事(研修医棟改修)

監視カメラ設備
施工手間共一切

屋外ﾄﾞｰﾑｶﾒﾗ     (見積り・刊行物等)
1   89,400   89,400   見積

台
据付費          (見積り・刊行物等)

1   48,000   見積
式
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

調整費          (見積り・刊行物等)
1   48,000   見積

式
SI費            (見積り・刊行物等)

1   24,000   見積
式

雑材消耗品費    (見積り・刊行物等)
1   2,400   見積

式
電気設備工事 電気設備工事(研修医棟改修)

自動火災報知設備
施工手間共一切

火災通報装置    (見積り・刊行物等)
1   144,000   144,000   見積

台
差動式SP感知器  2種                             (見積り・刊行物等)

1   2,960   2,960   見積
個

差動式SP感知器  2種 防水                        (見積り・刊行物等)
2   5,440   10,880   見積

個
定温式SP感知器  特種 防水 65℃                  (見積り・刊行物等)

1   2,720   2,720   見積
個

受信機          P型 1級 (10回線)                (見積り・刊行物等)
1   418,000   418,000   見積

個
消防検査立会費  P型                             (見積り・刊行物等)

1   164,000   見積
式

工事費          (見積り・刊行物等)
1   549,000   見積

式
試験調整費      (見積り・刊行物等)

1   164,000   見積
式

端子盤結線処理費 (見積り・刊行物等)
1   12,000   見積

式
消耗品雑材料費  (見積り・刊行物等)

1   32,800   見積
式

荷造運賃        (見積り・刊行物等)
1   8,800   見積

式
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

交通費          (見積り・刊行物等)
1   32,800   見積

式
工事費          (火災通報装置)                  (見積り・刊行物等)

1   158,000   見積
式

試験調整費      (火災通報装置)                  (見積り・刊行物等)
1   47,200   見積

式
手続･立会試験費 (火災通報装置)                  (見積り・刊行物等)

1   105,000   見積
式

消耗品雑材料費  (火災通報装置)                  (見積り・刊行物等)
1   9,600   見積

式
荷造運賃        (火災通報装置)                  (見積り・刊行物等)

1   3,200   見積
式

交通費          (火災通報装置)                  (見積り・刊行物等)
1   9,600   見積

式
工事費          (見積り・刊行物等)

1   52,800   見積
式

試験調整費      (見積り・刊行物等)
1   16,000   見積

式
消耗品雑材料費  (見積り・刊行物等)

1   3,200   見積
式

交通費          (見積り・刊行物等)
1   3,200   見積

式
機械設備工事 総合ｹｱ病棟

排水盛替工事

土工事          (見積り・刊行物等)
1   422,000   見積

式
計

18,847,945   


