入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和5年8月1日

課等名： （教育部教育総務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	81,237,000 円
工事名	R5霧島公民館移転改修工事(建築)
工事場所	霧島市霧島田口地内
落札者	松下建設㈱
落札額	89,100,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	82,500,000		
2	㈱小永吉建設	83,200,000		
3	松下建設㈱	81,000,000		落札
4	安田建設工業㈱	82,900,000		
5	ヤマグチ㈱	82,000,000		
6	末重建設㈱	84,000,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日： 令和5年8月1日

課等名： （上下水道部下水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	77,672,000 円
工事名	R4(繰)姫城地区排水路工事(2工区)
工事場所	霧島市隼人町姫城二丁目・隼人町姫城三丁目地内
落札者	㈱山一建設
落札額	82,610,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	76,700,000		
2	鶴丸建設㈱	76,100,000		
3	松下建設㈱	76,619,000		
4	㈱津田和建設	76,100,000		
5	㈱佐々木組	76,200,000		
6	㈱川原建設	76,000,000		
7	ヤマグチ㈱	76,220,000		
8	曽山建設㈱	75,990,000		
9	㈱山一建設	75,100,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日： 令和5年8月1日

課等名： （上下水道部下水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	72,363,000 円
工事名	R4(繰)姫城地区排水路工事(1工区)
工事場所	霧島市隼人町姫城二丁目・隼人町姫城三丁目地内
落札者	㈱川原建設
落札額	76,670,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	72,000,000		
2	鶴丸建設㈱	71,400,000		
3	松下建設㈱	71,168,000		
4	㈱津田和建設	70,700,000		
5	㈱佐々木組	71,300,000		
6	㈱川原建設	69,700,000		落札
7	ヤマグチ㈱	71,550,000		
8	曽山建設㈱	70,660,000		
9	㈱山一建設	無効		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

総 合 評 価 方 式 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 : 令和5年8月1日

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	364,390,000 円	課等名: (教育部教育総務課)
工　事　名	R5隼人中学校校舎(27号棟)長寿命化改良ほか工事(建築)	
工　事　場　所	霧島市隼人町真孝地内	
落　札　者	安田・曽山・末広特定建設工事共同企業体	
落　札　額	399,630,000 円	

	商号・名称	加算点	入札価格	再入札価格	評価値	備 考
1	鎌田・ダイサン・新中特定建設工事共同企業体	8.6	398,000,000		27.2864	
2	安田・曽山・末広特定建設工事共同企業体	6.9	363,300,000		29.4247	落札
3	南・小永吉・松下特定建設工事共同企業体	5.3	389,600,000		27.0277	
4	ヤマグチ・福地・末重特定建設工事共同企業体	9.1	394,000,000		27.6904	
5	堀之内・今村・徳田特定建設工事共同企業体	4.8	396,000,000		26.4646	
6	佐々木・川原・津田和特定建設工事共同企業体	4.2	396,000,000		26.3131	

※1. 落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

※2. 評価値＝(100＋加算点)／入札価格×定数(100,000,000) ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日： 令和5年8月1日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	42,148,000 円
工事名	R4(繰)木之房～上野線(交付金)道路維持工事
工事場所	霧島市隼人町内地内
落札者	㈱津田和建設
落札額	44,935,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	41,900,000		
2	鶴丸建設㈱	41,600,000		
3	㈱津田和建設	40,850,000		落札
4	㈱川原建設	41,400,000		
5	ヤマグチ㈱	41,660,000		
6	日伸建設㈱霧島本店	42,000,000		
7	福地建設㈱	41,550,000		
8	末重建設㈱	41,550,000		
9	曽山建設㈱	41,100,000		
10	㈱新中建設	41,300,000		
11	㈱山一建設	41,520,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日： 令和5年8月1日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	39,748,000 円
工事名	R4(繰)島田橋橋梁補修工事
工事場所	霧島市牧園町宿窪田地内
落札者	ヤマグチ㈱
落札額	42,680,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	39,500,000		
2	㈱津田和建設	39,200,000		
3	ヤマグチ㈱	38,800,000		落札
4	福地建設㈱	39,090,000		
5	㈱山一建設	39,500,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日： 令和5年8月1日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	17,752,000 円
工事名	R5崎田橋橋梁補修工事
工事場所	霧島市国分重久地内
落札者	鶴丸建設㈱
落札額	18,513,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鶴丸建設㈱	16,830,000		落札
2	淵脇建設㈱	辞退		
3	松下建設㈱	辞退		
4	南建設㈱	棄権		
5	ヤマグチ㈱	辞退		
6	福地建設㈱	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和5年8月1日

課等名： （建設部都市計画課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	14,511,000 円
工事名	R5(仮称)麓6号公園整備工事
工事場所	霧島市溝辺町麓六丁目地内
落札者	末重建設㈱
落札額	15,477,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	ヤマグチ㈱	14,380,000		
2	福地建設㈱	14,510,000		
3	末重建設㈱	14,070,000		落札
4	㈲蛭川庭園土木	棄権		
5	㈱丸野組	14,230,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日： 令和5年8月1日

課等名： （建設部区画整理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	19,410,000 円
工事名	R4(繰)隼人駅東地区区画道路6-10号線道路整備工事
工事場所	霧島市隼人町見次地内
落札者	㈱佐々木組
落札額	20,900,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱津田和建設	19,300,000		
2	㈱佐々木組	19,000,000		落札
3	㈱川原建設	19,200,000		
4	ヤマグチ㈱	19,330,000		
5	福地建設㈱	19,410,000		
6	㈱新中建設	19,050,000		
7	㈲蛭川庭園土木	棄権		
8	㈱丸野組	19,320,000		
9	㈱山一建設	19,220,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日： 令和5年8月1日

課等名： （教育部教育総務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	41,753,000 円
工事名	R5霧島公民館移転改修工事(空調ほか)
工事場所	霧島市霧島田口地内
落札者	㈱ダイサン
落札額	44,550,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	大電総業㈱	41,000,000		
2	㈱ダイサン	40,500,000		落札
3	安田建設工業㈱	41,600,000		
4	㈱エイシン工業	41,000,000		
5	ヤマグチ㈱	40,600,000		
6	隼人設備工業㈱	41,500,000		
7	㈱末広	41,140,000		
8	㈱三栄	41,800,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日： 令和5年8月1日

課等名： （教育部教育総務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	36,363,000 円
工事名	R4(繰)溝辺中学校障がい児対策施設整備工事
工事場所	霧島市溝辺町有川地内
落札者	㈱濱田工務店
落札額	37,102,615 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱濱田工務店	33,729,650		落札
2	松下建設㈱	37,201,000		
3	ヤマグチ㈱	37,450,000		
4	田上建設㈱	35,600,000		
5	末重建設㈱	37,280,000		
6	㈱黒江工務店	37,000,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日： 令和5年8月1日

課等名： （教育部教育総務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	28,314,000 円
工事名	R5霧島公民館移転改修工事(電気)
工事場所	霧島市霧島田口地内
落札者	㈱山北電工
落札額	28,701,200 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	今村電気㈱	27,100,000		
2	大電総業㈱	27,100,000		
3	㈲福永電気商会	27,200,000		
4	㈱フノキ電設	27,200,000		
5	大和電機㈱	27,900,000		
6	㈱山北電工	26,092,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。