

入札執行結果表（公表用）

177

入札日： 令和5年9月28日
課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格 5,494,000 円				
工 事 名	R5中須橋橋梁補修工事			
工 事 場 所	霧島市国分府中地内			
落 札 者	(株)西部システム 霧島本店			
落 札 額	5,324,438 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)浅谷建設	5,494,000		
2	(株)小永吉建設	5,300,000		
3	(有)塩田建設	5,380,000		
4	(株)西部システム 霧島本店	4,840,399		落札
5	(有)西村造園	5,490,000		
6	(株)濱田工務店	辞退		
7	友栄建設(株)	5,490,000		
8	(有)永秀興業	5,494,000		
9	(株)誉開発	5,490,000		
10	(株)川畑建設	棄権		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

178

入札日： 令和5年9月28日
課等名： (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	3,070,000 円			
工 事 名	R5砂川橋橋梁補修工事			
工 事 場 所	霧島市溝辺町三縄地内			
落 札 者	(株)愛翔技建			
落 札 額	2,975,152 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)黒木設備工業	3,050,000		
2	(有)早淵建設	3,050,000		
3	(有)早淵土木	3,060,000		
4	(有)福丸建設	3,060,000		
5	(有)長丸建設	3,070,000		
6	(有)溝辺建設	2,704,684		
7	(株)松山総業	棄権		
8	(株)愛翔技建	2,704,684		落札(抽選結果)

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年9月28日
課等名： (建設部都市計画課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	3,258,000 円			
工 事 名	R5清水団地擁壁整備工事			
工 事 場 所	霧島市国分清水二丁目地内			
落 札 者	(有)浅谷建設			
落 札 額	3,564,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	トミショウ(株)	3,258,000		
2	(有)浅谷建設	3,240,000		落札
3	(有)野元建設	3,254,000		
4	(有)林元設備	3,255,000		
5	(有)八幡	棄権		
6	(有)稲留建設	辞退		
7	(株)シンユウ	3,257,000		
8	(有)荒田建設	3,255,000		
9	(有)ウチダ建設	3,257,000		
10	(有)大保緑菴園	3,257,000		
11	(有)緑彩造形	3,255,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年9月28日
課等名： (教育部教育総務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	1,892,000 円			
工事名	R5相尾教職員住宅(B棟)解体工事			
工事場所	霧島市霧島大窪地内			
落札者	(有)松元組(霧島)			
落札額	1,825,212 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	吉村工業(株)	1,862,000		
2	(株)窪田工務店	1,850,000		
3	(株)時見建設	1,870,000		
4	(有)西工務店	辞退		
5	(有)松元組(霧島)	1,659,284		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。