入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日:　令和6年2月29日

課等名:　(建設部土木課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	11,027,000 円
工事名	R5災第210号馬場迫川河川災害復旧工事
工事場所	霧島市横川町中ノ地内
落札者	㈲早渕土木
落札額	11,858,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	田上建設㈱	10,900,000		
2	㈲黒木設備工業	11,000,000		
3	㈱瀬戸口建設	11,000,000		
4	㈲早渕建設	11,000,000		
5	㈲早渕土木	10,780,000		落札
6	㈲福丸建設	10,800,000		
7	㈱丸野組	11,000,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：　令和6年2月29日

課等名：　（建設部都市計画課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	18,078,000 円
工事名	R5日当山線道路改良工事(2工区)
工事場所	霧島市隼人町真孝地内
落札者	㈱山一建設
落札額	19,360,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鶴丸建設㈱	17,850,000		
2	淵脇建設㈱	18,000,000		
3	松下建設㈱	17,713,000		
4	㈱津田和建設	18,000,000		
5	㈱佐々木組	棄権		
6	㈱川原建設	17,830,000		
7	ヤマグチ㈱	18,000,000		
8	福地建設㈱	17,980,000		
9	㈱末広	17,920,000		
10	曽山建設㈱	17,850,000		
11	㈱丸野組	17,800,000		
12	㈱山一建設	17,600,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日:　令和6年2月29日

課等名:　(建設部都市計画課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	17,945,000 円
工事名	R5新川北線道路舗装工事
工事場所	霧島市国分福島二丁目地内
落札者	松下建設㈱
落札額	17,626,279 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	16,023,890		
2	㈱新町組	17,700,000		
3	鶴丸建設㈱	16,023,890		
4	淵脇建設㈱	17,600,000		
5	松下建設㈱	16,023,890		落札(抽選結果)
6	㈱川原建設	17,800,000		
7	ヤマグチ㈱	17,920,000		
8	福地建設㈱	17,840,000		
9	㈱福山土木	17,550,000		
10	㈱山一建設	17,690,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。