入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：　令和6年7月16日
課等名：　（建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	30,939,000 円
工事名	R6ロ輪野～永迫線道路改良工事(1工区)
工事場所	霧島市国分上井地内
落札者	松下建設㈱
落札額	33,000,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	30,100,000		
2	㈱新町組	30,930,000		
3	鶴丸建設㈱	30,150,000		
4	淵脇建設㈱	30,200,000		
5	松下建設㈱	30,000,000		落札
6	㈱津田和建設	30,300,000		
7	吉村工業㈱	30,600,000		
8	ヤマグチ㈱	30,470,000		
9	日伸建設㈱霧島本店	30,800,000		
10	福地建設㈱	30,250,000		
11	㈱山一建設	30,320,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日:　令和6年7月16日

課等名:　(建設部土木課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	21,233,000 円
工事名	R6ロ輪野～永迫線道路改良工事(2工区)
工事場所	霧島市国分上井地内
落札者	㈱鎌田工業
落札額	21,050,040 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	21,150,000		
2	㈱新町組	21,225,000		
3	㈱ダイサン	無効		
4	鶴丸建設㈱	20,900,000		
5	松下建設㈱	無効		
6	南建設㈱	19,950,000		
7	安田建設工業㈱	21,080,000		
8	㈱鎌田工業	19,136,400		落札
9	㈱津田和建設	21,000,000		
10	吉村工業㈱	21,020,000		
11	ヤマグチ㈱	21,120,000		
12	日伸建設㈱霧島本店	21,230,000		
13	福地建設㈱	21,150,000		
14	㈱丸野組	辞退		
15	㈱山一建設	21,000,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日:　令和6年7月16日

課等名:　(建設部建築住宅課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	20,548,000 円
工事名	R6丸岡公園便所新築工事(建築)
工事場所	霧島市横川町上ノ地内
落札者	㈲早渕土木
落札額	22,165,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱濱田工務店	20,250,000		
2	田上建設㈱	20,350,000		
3	㈲早渕土木	20,150,000		落札
4	㈲蛭川庭園土木	20,200,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：　令和6年7月16日

課等名：　（建設部建築住宅課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	13,598,000 円
工事名	R6丸岡公園便所新築工事(給排水)
工事場所	霧島市横川町上ノ地内
落札者	㈲黒木設備工業
落札額	13,758,360 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲国分設備工業	12,455,000		失格
2	㈲福永電気商会	13,000,000		
3	ヤマグチ㈱	辞退		
4	田上建設㈱	12,507,700		
5	隼人設備工業㈱	12,510,160		
6	㈱ヨシミ	12,412,700		失格
7	㈱三栄	12,475,235		失格
8	㈲黒木設備工業	12,507,600		落札
9	㈲黒木電気設備工業	12,508,000		
10	㈲蛭川庭園土木	12,430,000		失格

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日:　令和6年7月16日

課等名:　(建設部区画整理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	6,734,000 円
工事名	R6富隈小学校築山撤去工事
工事場所	霧島市隼人町真孝地内
落札者	㈲林建設
落札額	6,814,808 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲重宏	6,260,000		
2	㈲山水技建	6,161,610		失格
3	㈲林建設	6,195,280		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。