入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年9月30日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	42,782,000 円
工事名	R7国分シビックセンター西駐車場整備工事
工事場所	霧島市国分中央三丁目地内
落札者	松下建設㈱
落札額	45,485,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	41,700,000		
2	㈱新町組	42,700,000		
3	鶴丸建設㈱	42,650,000		
4	淵脇建設㈱	41,800,000		
5	松下建設㈱	41,350,000		落札
6	㈱川原建設	41,850,000		
7	ヤマグチ㈱	42,700,000		
8	福地建設㈱	42,100,000		
9	末重建設㈱	41,900,000		
10	㈱末広	42,200,000		
11	㈱山一建設	41,950,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年9月30日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	37,596,000 円
工事名	R7亀割～牧之原線道路改良工事
工事場所	霧島市国分敷根地内
落札者	鎌田建設㈱
落札額	40,040,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	36,400,000		落札
2	㈱新町組	37,000,000		
3	鶴丸建設㈱	37,000,000		
4	淵脇建設㈱	37,000,000		
5	松下建設㈱	36,920,000		
6	㈱津田和建設	37,200,000		
7	ヤマグチ㈱	37,000,000		
8	福地建設㈱	37,200,000		
9	㈱末広	36,680,000		
10	曽山建設㈱	辞退		
11	今村建設㈱	36,950,000		
12	㈱山一建設	36,800,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 :　令和7年9月30日

課等名:　(建設部土木課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	35,731,000 円
工　事　名	R7下井19号線道路改良工事
工　事　場　所	霧島市 国分下井 地内
落　札　者	松下建設㈱
落　札　額	38,500,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備　考
1	鎌田建設㈱	35,350,000		
2	㈱新町組	35,100,000		
3	鶴丸建設㈱	35,600,000		
4	淵脇建設㈱	35,250,000		
5	松下建設㈱	35,000,000		落札
6	㈱津田和建設	35,300,000		
7	ヤマグチ㈱	35,500,000		
8	福地建設㈱	35,400,000		
9	㈱末広	35,200,000		
10	曽山建設㈱	辞退		
11	今村建設㈱	35,380,000		
12	㈱丸野組	35,450,000		
13	㈱山一建設	35,350,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年9月30日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	27,351,000 円
工事名	R6(繰)国分広瀬土砂等仮置場整地工事
工事場所	霧島市 国分広瀬 地内
落札者	南建設㈱
落札額	26,885,601 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	26,900,000		
2	㈱新町組	27,300,000		
3	㈱ダイサン	24,441,456		
4	鶴丸建設㈱	27,200,000		
5	淵脇建設㈱	26,850,000		
6	松下建設㈱	27,000,000		
7	南建設㈱	24,441,456		落札（抽選結果）
8	安田建設工業㈱	27,351,000		
9	㈱鎌田工業	27,050,000		
10	㈱津田和建設	26,700,000		
11	ヤマグチ㈱	27,000,000		
12	福地建設㈱	26,800,000		
13	曽山建設㈱	辞退		
14	㈱丸野組	26,830,000		
15	㈱山一建設	26,720,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年9月30日

課等名： （建設部建築住宅課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	22,006,000 円
工事名	R7お祭り広場改修工事
工事場所	霧島市国分中央三丁目地内
落札者	㈱濱田工務店
落札額	23,727,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲岩元建設	21,670,000		
2	㈱濱田工務店	21,570,000		落札
3	松下建設㈱	21,700,000		
4	田上建設㈱	21,800,000		
5	㈱新中建設	21,850,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年9月30日

課等名： （建設部建築住宅課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	12,910,000 円
工事名	R7東郷団地9号棟外壁改修工事
工事場所	霧島市隼人町東郷地内
落札者	㈲蛭川庭園土木
落札額	14,080,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲岩元建設	12,840,000		
2	㈱濱田工務店	12,870,000		
3	松下建設㈱	12,850,000		
4	田上建設㈱	12,820,000		
5	㈱新中建設	12,880,000		
6	㈲蛭川庭園土木	12,800,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年9月30日

課等名： （建設部建築住宅課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	12,488,000 円
工事名	R7東郷団地10号棟外壁改修工事
工事場所	霧島市隼人町東郷地内
落札者	㈱新中建設
落札額	13,640,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲岩元建設	12,460,000		
2	㈱濱田工務店	12,455,000		
3	松下建設㈱	12,450,000		
4	田上建設㈱	12,480,000		
5	㈱新中建設	12,400,000		落札
6	㈲蛭川庭園土木	無効		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年9月30日

課等名： （教育部教育総務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	21,744,000 円
工事名	R7横川学校給食センター解体工事
工事場所	霧島市横川町中ノ地内
落札者	㈲早渕土木
落札額	23,408,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	淵脇建設㈱	21,500,000		
2	松下建設㈱	21,355,000		
3	安田建設工業㈱	21,500,000		
4	ヤマグチ㈱	21,520,000		
5	福地建設㈱	21,530,000		
6	田上建設㈱	21,330,000		
7	末重建設㈱	21,400,000		
8	㈱新中建設	21,350,000		
9	㈱瀬戸口建設	21,300,000		
10	㈲早渕土木	21,280,000		落札
11	㈲蛭川庭園土木	21,355,000		
12	㈱山一建設	21,420,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年9月30日

課等名： （上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,670,000 円
工事名	R7下尾田水源地～中央配水池間無線テレメータ設置工事
工事場所	霧島市 横川町中ノ 地内
落札者	㈱ヨシミ
落札額	8,774,040 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	大電総業㈱	8,580,000		
2	㈲福永電気商会	8,600,000		
3	㈱フノキ電設	8,500,000		
4	㈱山北電工	8,667,000		
5	㈱ヨシミ	7,976,400		落札（抽選結果）
6	㈲山水技建	7,976,400		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年9月30日

課等名： （上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,230,000 円
工事名	R7市道城山2号線送配水管布設替工事
工事場所	霧島市 横川町中ノ 地内
落札者	田上建設㈱
落札額	8,613,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	田上建設㈱	7,830,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。