

入札執行結果表（公用）

207

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	4,830,000 円	入札日： 令和7年12月25日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-84号農地災害復旧工事 戸ノ口地区		
工事場所	霧島市 隼人町松永 地内		
落札者	(有)東井上建設		
落札額	5,170,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(株)津田和建設	辞退	
2	(株)佐々木組	辞退	
3	(株)川原建設	辞退	
4	(株)末広	辞退	
5	(株)曾山建設	辞退	
6	(株)新中建設	辞退	
7	(株)山一建設	辞退	
8	(有)重宏	棄権	
9	(有)山水技建	辞退	
10	(有)林建設	棄権	
11	(有)改田建設	辞退	
12	坂口建設(株)	棄権	
13	(株)三栄	辞退	
14	(有)大東建設	棄権	
15	(有)東井上建設	4,700,000	落札
16	(有)盛田工務店	4,800,000	
17	(有)山田建設	棄権	
18	(有)新光リース	棄権	
19	(株)JUN建設	辞退	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公用）

208

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	3,750,000 円	入札日： 令和7年12月25日 課等名： (農林水産部耕地課)		
工事名	R7災218-85号農地災害復旧工事 牧ヶ宇都3地区			
工事場所	霧島市 隼人町松永 地内			
落札者	(有)東井上建設			
落札額	3,960,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	(株)津田和建設	3,750,000		
2	(株)佐々木組	辞退		
3	(株)川原建設	辞退		
4	(株)末広	辞退		
5	曾山建設(株)	3,700,000		
6	(株)新中建設	辞退		
7	(株)山一建設	辞退		
8	(有)重宏	棄権		
9	(有)山水技建	辞退		
10	(有)林建設	棄権		
11	(有)改田建設	辞退		
12	坂口建設(株)	棄権		
13	(株)三栄	辞退		
14	(有)大東建設	棄権		
15	(有)東井上建設	3,600,000		落札
16	(有)盛田工務店	3,700,000		
17	(有)山田建設	棄権		
18	(有)新光リース	棄権		
19	(株)JUN建設	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公用）

209

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	2,930,000 円	入札日：	令和7年12月25日			
		課等名：	(農林水産部耕地課)			
工事名	R7災218-86号農地災害復旧工事 上田2地区					
工事場所	霧島市 隼人町嘉例川 地内					
落札者	(有)盛田工務店					
落札額	3,190,000 円					
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考		
1	(株)津田和建設	辞退				
2	(株)佐々木組	辞退				
3	(株)川原建設	辞退				
4	(株)末広	辞退				
5	(株)曾山建設	辞退				
6	(株)新中建設	辞退				
7	(株)山一建設	辞退				
8	(有)重宏	棄権				
9	(有)山水技建	辞退				
10	(有)林建設	棄権				
11	(有)改田建設	辞退				
12	坂口建設(株)	棄権				
13	(株)三栄	辞退				
14	(有)大東建設	棄権				
15	(有)東井上建設	棄権				
16	(有)盛田工務店	2,900,000		落札		
17	(有)山田建設	棄権				
18	(有)新光リース	棄権				
19	(株)JUN建設	辞退				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公用表用）

210

入札日： 令和7年12月25日

課等名： (農林水產部耕地課)

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公用）

211

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	1,200,000 円	入札日： 令和7年12月25日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-88号農地災害復旧工事 帯田地区		
工事場所	霧島市 隼人町嘉例川 地内		
落札者	曾山建設(株)		
落札額	1,309,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(株)津田和建設	辞退	
2	(株)佐々木組	辞退	
3	(株)川原建設	辞退	
4	(株)末広	辞退	
5	曾山建設(株)	1,190,000	落札
6	(株)新中建設	辞退	
7	(株)山一建設	辞退	
8	(有)重宏	棄権	
9	(有)山水技建	辞退	
10	(有)林建設	棄権	
11	(有)改田建設	辞退	
12	坂口建設(株)	棄権	
13	(株)三栄	辞退	
14	(有)大東建設	棄権	
15	(有)東井上建設	棄権	
16	(有)盛田工務店	辞退	
17	(有)山田建設	棄権	
18	(有)新光リース	棄権	
19	(株)JUN建設	辞退	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

212

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	770,000 円	入札日：	令和7年12月25日
		課等名：	(農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-61号農地災害復旧工事 北田代地区		
工事場所	霧島市 国分郡田 地内		
落札者	(株)MENA		
落札額	829,400 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(有)荒田建設	棄権	
2	(有)浅谷建設	棄権	
3	(有)稻留建設	棄権	
4	(有)ウチダ建設	辞退	
5	(有)大保緑荫園	棄権	
6	(有)塩田建設	辞退	
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退	
8	大電総業(株)	棄権	
9	トミショウ(株)	辞退	
10	(有)八幡	辞退	
11	(有)林元設備	辞退	
12	(有)朴木工業	棄権	
13	(有)町田建設	辞退	
14	(有)柳元建築	辞退	
15	友栄建設(株)	棄権	
16	(有)緑彩造形	辞退	
17	(有)永秀興業	辞退	
18	(有)野元建設	770,000	
19	(株)シンユウ	辞退	
20	(株)誉開発	辞退	
21	(株)藏園工業	棄権	
22	(株)MENA	754,000	落札
23	(株)川畑建設	棄権	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。