入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 :　令和8年2月10日

課等名:　（農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	34,280,000 円
工事名	R7災218-134号農地災害復旧工事 川原田地区
工事場所	霧島市 国分敷根 地内
落札者	鎌田建設㈱
落札額	37,180,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	33,800,000		落札
2	㈱新町組	34,000,000		
3	鶴丸建設㈱	34,100,000		
4	淵脇建設㈱	34,000,000		
5	松下建設㈱	34,000,000		
6	ヤマグチ㈱	34,260,000		
7	福地建設㈱	35,300,000		
8	㈱末広	34,100,000		
9	今村建設㈱	33,910,000		
10	㈱丸野組	34,200,000		
11	㈱山一建設	34,150,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年2月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	16,530,000 円
工事名	R7災218-92号農地災害復旧工事 山口地区
工事場所	霧島市 隼人町嘉例川 地内
落札者	㈱川原建設
落札額	17,820,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱津田和建設	16,500,000		
2	㈱川原建設	16,200,000		落札
3	ヤマグチ㈱	16,500,000		
4	福地建設㈱	16,530,000		
5	㈱末広	16,430,000		
6	曽山建設㈱	16,470,000		
7	㈱新中建設	16,370,000		
8	㈱丸野組	16,500,000		
9	㈱山一建設	16,450,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年2月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	12,430,000 円
工事名	R7災218-118号農地災害復旧工事 前田2地区
工事場所	霧島市 溝辺町竹子 地内
落札者	㈲溝辺建設
落札額	13,640,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	アクアテック㈲	12,430,000		
2	㈲溝辺建設	12,400,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年2月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	11,770,000 円
工事名	R7災218-1010号施設災害復旧工事 木場本地区
工事場所	霧島市 国分上之段 地内
落札者	㈲岩元建設
落札額	12,760,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲岩元建設	11,600,000		落札
2	㈲西村造園	11,770,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年2月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	10,900,000 円
工事名	R7災218-93号農地災害復旧工事 仁礼ヶ迫地区
工事場所	霧島市 隼人町嘉例川 地内
落札者	㈲林建設
落札額	11,880,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲重宏	10,900,000		
2	㈲林建設	10,800,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年2月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	10,710,000 円
工事名	R7災218-117号農地災害復旧工事 上仁田地区
工事場所	霧島市 横川町上ノ 地内
落札者	㈲黒木設備工業
落札額	11,660,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	田上建設㈱	10,710,000		
2	㈲黒木設備工業	10,600,000		落札
3	㈲早渕建設	10,700,000		
4	㈲早渕土木	10,700,000		
5	㈲福丸建設	10,710,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年2月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	9,870,000 円
工事名	R7災218-95号農地災害復旧工事 宮田地区
工事場所	霧島市 隼人町嘉例川 地内
落札者	㈲重宏
落札額	10,857,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲重宏	9,870,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年2月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,880,000 円
工事名	R7災218-90号農地災害復旧工事 餅田地区
工事場所	霧島市 隼人町嘉例川 地内
落札者	㈲重宏
落札額	9,768,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲重宏	8,880,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年2月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,470,000 円
工事名	R7災218-116号農地災害復旧工事 一ノ渡地区
工事場所	霧島市 溝辺町有川 地内
落札者	アクアテック㈲
落札額	9,130,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	アクアテック㈲	8,300,000		落札
2	㈲溝辺建設	8,470,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年2月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	7,370,000 円
工事名	R7災218-115号農地災害復旧工事 中野⑥地区
工事場所	霧島市 国分上之段 地内
落札者	㈲野元建設
落札額	7,942,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲西村造園	7,370,000		
2	㈲野元建設	7,220,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年2月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	6,890,000 円
工事名	R7災218-16号農地災害復旧工事 桑ヶ丸③地区
工事場所	霧島市 国分上之段 地内
落札者	㈲西村造園
落札額	7,480,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲西村造園	6,800,000		落札
2	㈲柳元建築	棄権		
3	㈲野元建設	6,830,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年2月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	6,600,000 円
工事名	R7災218-147号農地災害復旧工事 中野③地区
工事場所	霧島市 国分上之段 地内
落札者	㈲野元建設
落札額	7,205,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲西村造園	6,600,000		
2	㈲柳元建築	棄権		
3	㈲野元建設	6,550,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年2月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	6,550,000 円
工事名	R7災218-67号農地災害復旧工事 山ノ口③地区
工事場所	霧島市 国分上之段 地内
落札者	㈲町田建設
落札額	7,128,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲西村造園	6,550,000		
2	㈲町田建設	6,480,000		落札
3	㈲柳元建築	棄権		
4	㈲野元建設	6,530,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。