入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年3月10日

課等名： （農林水産部林務水産課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	71,217,000 円
工事名	R7林道施設災害復旧事業 林道城山線1･2･3号箇所
工事場所	霧島市 福山町福山 地内
落札者	日伸建設㈱ 霧島本店
落札額	77,418,000 円

	商号･名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	70,900,000		
2	㈱新町組	71,110,000		
3	松下建設㈱	70,550,000		
4	ヤマグチ㈱	71,000,000		
5	日伸建設㈱霧島本店	70,380,000		落札
6	福地建設㈱	73,000,000		
7	今村建設㈱	70,550,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年3月10日

課等名： （農林水産部林務水産課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	65,804,000 円
工事名	R7林道施設災害復旧事業 林道長尾線1･2号箇所
工事場所	霧島市 国分敷根 地内
落札者	松下建設㈱
落札額	71,500,000 円

	商号･名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	65,200,000		
2	㈱新町組	65,320,000		
3	鶴丸建設㈱	65,250,000		
4	淵脇建設㈱	65,300,000		
5	松下建設㈱	65,000,000		落札
6	ヤマグチ㈱	65,400,000		
7	福地建設㈱	67,700,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年3月10日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	55,830,000 円
工事名	R7災218-1053号施設災害復旧工事 篠ヶ迫地区
工事場所	霧島市 国分重久 地内
落札者	松下建設㈱
落札額	60,720,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	55,300,000		
2	㈱新町組	55,620,000		
3	鶴丸建設㈱	55,480,000		
4	淵脇建設㈱	55,500,000		
5	松下建設㈱	55,200,000		落札
6	ヤマグチ㈱	55,680,000		
7	福地建設㈱	58,000,000		
8	㈱丸野組	55,740,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

総 合 評 価 方 式 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：令和8年3月10日

課等名：（上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	413,940,000 円
工事名	R7(仮称)宇都良配水池送配水管布設工事
工事場所	霧島市 国分郡田 地内
落札者	鎌田・鶴丸特定建設工事共同企業体
落札額	451,000,000 円

	商号・名称	加算点	入札価格	再入札価格	評価値	備 考
1	鎌田・鶴丸特定建設工事共同企業体	9.3	410,000,000		26.6585	落札

※1．落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

※2．評価値＝（100＋加算点）／入札価格×定数（100,000,000） ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年3月10日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	38,446,000 円
工事名	R7災第488号湊川河川災害復旧工事
工事場所	霧島市 福山町福山 地内
落札者	日伸建設㈱ 霧島本店
落札額	41,778,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	38,400,000		
2	淵脇建設㈱	38,400,000		
3	ヤマグチ㈱	38,440,000		
4	日伸建設㈱霧島本店	37,980,000		落札
5	福地建設㈱	38,420,000		
6	今村建設㈱	38,200,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年3月10日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	19,754,000 円
工事名	R7災第151号丹生附川河川災害復旧工事
工事場所	霧島市 溝辺町有川 地内
落札者	末重建設㈱
落札額	21,670,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	福地建設㈱	19,750,000		
2	末重建設㈱	19,700,000		落札
3	㈲蛭川庭園土木	19,740,000		
4	㈱丸野組	19,735,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年3月10日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	17,142,000 円
工事名	R7災第159号長谷川河川災害復旧工事
工事場所	霧島市 国分川内 地内
落札者	㈱鎌田工業
落札額	18,810,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	淵脇建設㈱	17,120,000		
2	㈱鎌田工業	17,100,000		落札
3	福地建設㈱	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年3月10日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	7,993,000 円
工事名	R7災第164号検校川河川災害復旧工事
工事場所	霧島市 福山町佳例川 地内
落札者	不調
落札額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲有村建設	辞退		
2	㈲国師建設	棄権		
3	㈱マツウラ	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年3月10日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	6,898,000 円
工 事 名	R7災第162号福の川河川災害復旧工事
工 事 場 所	霧島市 隼人町小浜 地内
落 札 者	不調
落 札 額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年3月10日

課等名： （上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,870,000 円
工事名	R7郡田地区配水管布設替工事
工事場所	霧島市 国分郡田 地内
落札者	㈲上園設備工業
落札額	8,778,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲上園設備工業	7,980,000		落札
2	㈱藏園工業	8,420,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。