入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年5月12日

課等名： （建設部建築住宅課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	13,659,000 円
工　　事　　名	令和7年8月豪雨による被災家屋解体業務委託（国分地区2工区）
工　事　場　所	霧島市国分上之段地内
落　　札　　者	安田建設工業㈱
落　　札　　額	12,771,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備　考
1	㈲岩元建設	12,980,000		
2	鶴丸建設㈱	13,260,000		
3	㈲西村造園	13,200,000		
4	淵脇建設㈱	辞退		
5	安田建設工業㈱	11,610,000		落札
6	ヤマグチ㈱	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和8年5月12日

課等名: (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	23,840,000 円
工 事 名	R7小浜地区配水管布設替工事
工 事 場 所	霧島市 隼人町小浜 地内
落 札 者	㈲林元設備
落 札 額	23,715,510 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	㈱南部建設	辞退		
2	㈲林元設備	21,559,555		落札
3	㈱鎌田工業	21,559,200		失格
4	ヤマグチ㈱	辞退		
5	㈱ヨシミ	23,700,000		
6	㈲山水技建	22,299,420		
7	㈲蛭川庭園土木	21,559,180		失格

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和8年5月12日

課等名: (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	14,690,000 円
工 事 名	R7奥新川水源導水管補強金具設置工事
工 事 場 所	霧島市 隼人町西光寺 地内
落 札 者	㈱鎌田工業
落 札 額	14,503,194 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	㈱南部建設	13,185,000		
2	㈲林元設備	13,223,980		
3	㈱鎌田工業	13,184,722		落札
4	ヤマグチ㈱	辞退		
5	㈱ヨシミ	12,959,000		失格
6	㈲山水技建	辞退		
7	㈲蛭川庭園土木	13,186,160		
8	㈱藏園工業	13,950,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。