入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年9月8日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	18,340,000 円
工事名	R8緊急浚渫推進事業 住吉新田地区排水路浚渫工事
工事場所	霧島市 隼人町住吉 地内
落札者	㈱川原建設
落札額	19,690,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱津田和建設	18,340,000		
2	㈱川原建設	17,900,000		落札
3	ヤマグチ㈱	18,340,000		
4	福地建設㈱	18,250,000		
5	田上建設㈱	18,340,000		
6	㈱末広	18,330,000		
7	曽山建設㈱	18,320,000		
8	㈱新中建設	18,100,000		
9	㈲林建設	18,300,000		
10	㈲蛭川庭園土木	18,145,000		
11	㈱丸野組	18,300,000		
12	㈱山一建設	18,250,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年9月8日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,940,000 円
工事名	R8土地改良施設維持管理適正化事業(50期生)佃堰スライドゲート更新工事
工事場所	湧水町 木場 地内
落札者	不調
落札額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年9月8日

課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,170,000 円
工事名	R8隼人町見次地区農道整備工事
工事場所	霧島市 隼人町見次 地内
落札者	不調
落札額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲改田建設	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年9月8日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,458,000 円
工事名	R8広瀬11号線道路維持工事
工事場所	霧島市 国分広瀬三丁目 地内
落札者	不調
落札額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 :　令和8年9月8日

課等名:　(建設部土木課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	26,271,000 円
工　事　名	R7災第152号中初場川河川災害復旧工事
工　事　場　所	霧島市 溝辺町麓 地内
落　札　者	㈲福丸建設
落　札　額	28,600,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備　考
1	淵脇建設㈱	26,300,000		
2	末重建設㈱	26,800,000		
3	㈲早渕土木	26,030,000		
4	㈲福丸建設	26,000,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年9月8日

課等名： （建設部建築住宅課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	9,244,000 円
工事名	R8奈良田団地2号棟屋根防水改修工事
工事場所	霧島市 国分向花町 地内
落札者	㈲改田建設
落札額	9,239,335 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	松下建設㈱	辞退		
2	田上建設㈱	9,000,000		
3	㈱新中建設	8,504,480		
4	㈲改田建設	8,399,396		落札
5	きりしまリペアー㈱	8,488,950		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。