総 合 評 価 方 式 入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入札日: 令和8年10月27日

課等名: (上下水道部下水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	248,822,000 円
工　　事　　名	R8姫城地区排水路工事
工　事　場　所	霧島市 隼人町姫城三丁目 地内
落　　札　　者	曽山・末広特定建設工事共同企業体
落　　札　　額	272,800,000 円

	商号・名称	加算点	入札価格	再入札価格	評価値	備 考
1	山一・佐々木特定建設工事共同企業体	6.2	260,200,000		40.8148	
2	曽山・末広特定建設工事共同企業体	6.2	248,000,000		42.8226	落札

※1. 落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

※2. 評価値＝(100＋加算点)／入札価格×定数(100,000,000) ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

総 合 評 価 方 式 入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入札日: 令和8年10月27日

課等名: (上下水道部下水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	194,514,000 円
工　　事　　名	R8姫城地区樋門新設工事
工　事　場　所	霧島市 隼人町姫城一丁目 地内
落　　札　　者	山一・佐々木特定建設工事共同企業体
落　　札　　額	212,850,000 円

	商号・名称	加算点	入札価格	再入札価格	評価値	備 考
1	山一・佐々木特定建設工事共同企業体	6.2	193,500,000		54.8837	落札

※1. 落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

※2. 評価値＝(100＋加算点)／入札価格×定数(100,000,000) ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和8年10月27日

課等名: (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	円
工 事 名	R8黒塚橋線道路改良工事(橋梁長寿命化事業)
工 事 場 所	霧島市 国分上井 地内
落 札 者	不落
落 札 額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	鎌田建設㈱	辞退		
2	㈱新町組	辞退		
3	㈱ダイサン	31,735,812		失格
4	鶴丸建設㈱	辞退		
5	淵脇建設㈱	辞退		
6	ヤマグチ㈱	辞退		
7	福地建設㈱	辞退		
8	㈱丸野組	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年10月27日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	6,594,000 円
工　　事　　名	R8牧園～霧島線道路維持工事
工　事　場　所	霧島市 牧園町持松 地内
落　　札　　者	㈱黒江工務店
落　　札　　額	7,108,200 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備　考
1	㈱エイシン工業	6,554,000		
2	㈱黒江工務店	6,462,000		落札
3	㈱ヨシミ	6,501,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。