

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年6月27日
課等名：（土地開発公社事務局）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	71,573,000 円
工事名	R5唐仁町～広瀬線歩道整備工事
工事場所	霧島市国分上小川地内
落札者	鶴丸建設(株)
落札額	75,350,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設(株)	70,000,000		
2	(株)新町組	無効		
3	鶴丸建設(株)	68,500,000		落札
4	淵脇建設(株)	70,200,000		
5	松下建設(株)	70,163,000		
6	(株)津田和建设	69,600,000		
7	(株)川原建設	無効		
8	ヤマグチ(株)	71,200,000		
9	日伸建設(株)霧島本店	70,230,000		
10	福地建設(株)	辞退		
11	今村建設(株)	69,820,000		
12	(株)福山土木	70,500,000		
13	(株)山一建設	70,200,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

53

入札日： 令和5年6月27日

課等名： (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	26,270,000 円
工 事 名	R5姫城4-2号線道路舗装工事
工 事 場 所	霧島市隼人町姫城地内
落 札 者	(株)山一建設
落 札 額	28,050,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	鎌田建設(株)	26,000,000		
2	鶴丸建設(株)	25,880,000		
3	松下建設(株)	26,004,000		
4	(株)川原建設	25,800,000		
5	ヤマグチ(株)	26,000,000		
6	福地建設(株)	26,600,000		
7	末重建設(株)	25,880,000		
8	(株)末広	25,960,000		
9	(株)福山土木	25,900,000		
10	(株)山一建設	25,500,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年6月27日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の
100を乗じて得た価格 20,358,000 円

工 事 名	R5姫城中央線道路舗装工事
工 事 場 所	霧島市隼人町姫城地内
落 札 者	(株)川原建設
落 札 額	21,450,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	鎌田建設(株)	20,100,000		
2	鶴丸建設(株)	20,060,000		
3	松下建設(株)	19,750,000		
4	(株)川原建設	19,500,000		落札
5	ヤマグチ(株)	20,000,000		
6	福地建設(株)	20,350,000		
7	末重建設(株)	20,050,000		
8	(株)末広	19,970,000		
9	(株)福山土木	20,050,000		
10	(株)山一建設	19,850,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年6月27日

課等名：（上下水道部下水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格
8,060,000 円

工 事 名	R5交付金高千穂地区ストックマネジメントマンホール蓋取替工事
工 事 場 所	霧島市牧園町高千穂地内
落 札 者	(株)黒江工務店
落 札 額	8,668,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(株)エイシン工業	辞退		
2	田上建設(株)	8,060,000		
3	(株)堀之内建設	辞退		
4	(株)黒江工務店	7,880,000		落札
5	(株)丸野組	7,980,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

